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wnętrznej instalacji gazowej i zewnętrzna kanalizacja desz-
czowa dla zmiany sposobu użytkowania bud. warsztatowe-
go na Remizę Ochotniczej Staży Pożarnej  
w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 3a,         kat. VIII   
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        Gmina Kobiór 
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Projektant             
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KODY SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 
 

KOD PODSTAWOWY 45000000-7  budownictwo 

 
SPIS TREŚCI 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI   

 
 Przedmiot SST        
 Zakres stosowania SST       
 Zakres robót objętych SST      

 
2. WARUNKI OGÓLNE        

 
 Przekazanie placu budowy      
 Zgodność robót z dokumentacja projektową  i SST   
 Akceptacja użytych materiałów      
 Organizacja pracy na budowie      
 Kontrola jakości robót       
 Obmiar robót         
 Odbiór Robót        
 Przepisy związane        

 
ROBOTY INSTALACYJNE       
 
3 Instalacja wody zimnej cieplej i cyrkulacji     
4 Kanalizacja sanitarna i technologiczna 
5 Instalacja ogrzewania podłogowego i zasilania aparatu grzewczego 
6 Wewnętrzna instalacja gazowa 
7 Zewnętrzna kanalizacja deszczowa 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji  
wod-kan , centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji gazowej dla zmiany sposobu użytkowania 
budynku warsztatu na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze przy ul.  Kobiórskiej 3a  

 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych. 

 
 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
- instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji 
- kanalizacji sanitarnej i technologicznej  
- instalacji centralnego ogrzewania 
- wewnętrznej instalacji gazowej 

 
2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca   jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja , specyfikacją tech-
niczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22i 28 ustawy Prawo Budow-
lane , a także: 
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1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „COBRTIINSTAL” 
2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych jw. 
3 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania  
4 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

tom III „Instalacje sanitarnie przemysłowe” 
 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjnych lub zastąpienia projektowanych materiałów –w przypadku trudności z ich uzyskaniem- przez inne 
materiały lub elementy o nie gorszej charakterystyce i trwałości. 
Roboty należy realizować zgodnie z w/w warunkami technicznymi, Polskimi Normami, instrukcjami technicz-
nymi producentów urządzeń i materiałów.  
 
 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy instalacji teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo bu-

dowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp ro-

bót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządza-

niem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicz-

nym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście nu-

merowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 

przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
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zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

  Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książ-

ki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

  Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miej-

scu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 

na każde żądanie. 
 
 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonaw-
cy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w chodzby jednym z nich są zobowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszcze-
gólnych  dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i SST 
W przypadki gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a roboty ro-
zebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 Akceptacja użytych materiałów 
  
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania i odpowiednie certyfikaty dla deklaracji zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. 
Jeśli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości , Wykonawca powi-
nien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

 

Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy mo-

że dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materia-

łów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wyko-

nawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządza-

jącego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właści-

wości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfi-

kacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla prze-

prowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w ob-

rębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budo-

wy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 

 Organizacja placu budowy 

 

- Organizacja pracy na placu budowy powinna by c zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń wła-

ściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o realizacji inwestycji budowlanych. 

 

- Jednostką wykonawcza robót sanitarnych na budowie jest kierownik robót występujący w charakterze 

podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z Generalnym Wykonawcą, będącym organizatorem i go-

spodarzem na budowie. 

 

- Wykonawca robót sanitarnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urzą-

dzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z Generalny  Wykonawcą i umową.  

 Wykonawca robót sanitarnych będzie maiła zapewnione przez Generalnego Wykonawcę : 

 

 - ogrodzenie placu budowy 

 - odpowiednie pomieszczenie socjalno –administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów. 

 - odpowiednie dojazdy do placu budowy 

 - zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu 

budowy i miejsca pracy. 

 - zasilanie placu budowy w wodę w odpowiednich ilościach. 

 - łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową. 

Do wglądu następujące dokumenty : 

- zezwolenie  właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie 

 

 Kontrola jakości robót 

 

       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania pró-

bek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 

od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowala-

jący.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaw-

czym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czę-
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stotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku 

gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod po-

bierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednako-

wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulep-

szone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządza-

jącego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciw-

nym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 

 Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 

wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 

  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje 

się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki ob-

miaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegó-

łowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostar-

czone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legali-

zacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykony-

waniu, lecz przed zakryciem. 



Tom III  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  7  

   7 

 

Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć odpowiednie 

formularze 

 
 ODBIÓR ROBÓT 

 
  Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie In-
żyniera.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w 
pk-cie 5.3.1. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Do-
kumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustal nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem to-
lerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komi-
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wyma-
gań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 
 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokument: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST. 
 

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
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zasad opisanych w pk-cie 5.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one 

być w tym miejscu wyraźnie określone 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 

w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

     Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkol-

wiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-

strzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakre-

sie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ . CIEŁEJ I CYRKULACJI 

 
Wewnętrzna instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacji   

 
Projektowane instalacje w całości wykonane zostaną ze stabilizowanych rur  PP łączonych przez 
zgrzewanie lub na zacisk . 
Wewnętrzna instalacji wody zimnej rozpocznie się od punktu pomiarowego wody zainstalowanego w 
pomieszczeniu garażu OSP 

 
Rozprowadzenie i montaż: 
 
Projektowane instalacje wodne rozprowadzone zostaną w odcinkach poziomych w wylewce podłóg. 

Podejścia pod przybory wykonane zostaną w bruzdach ściennych. 
 

Biały montaż: 

 
Biały montaż f-my np. „KOŁO””.   
Miski ustępowe wiszące 
Dla umywalek, zlewozmywaków,  przyjęto baterie jednouchwytowe stojące, dla natrysków  należy 
zastosować baterię jednouchwytową ścienną.  
Podejścia pod umywalki i zlewozmywaki prowadzić do wysokości 60 cm, po natryski do wysokości 
1.0 m 
Przyłącza pod umywalkami , obudować należy półpostumentami. 
Muszle ustępowe typ „GEBERIT” 

Po wykonaniu całość poddać płukaniu i próbom szczelności. 
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Izolacja przewodów : 

 
Instalację w całości izolować pianka izolacyjną miękką Termacompact S  gr 3.0 mm  

 
 Montaż armatury przepływowej  

 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić  stan łączonych elementów. 
Armatura musi być szczelna oraz nieskorodowana. 
Armatura powinna być tak rozmieszczona aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i 
wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 
Zawory powinny być umieszczone w miejscach widocznych, dostępnych dla obsługi i kontroli. 
Zawory w położeniu zamkniętym powinny szczelnie zamykać przepływ wody. 
Rury PP należy łączyć z armaturą za pomocą kształtek systemowych zgrzewanych z końcówką rury.  
Do wyboru pozostają złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. 

 
 Montaż armatury czerpalnej:  

 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych 
producenta. 
Armaturę czerpalną z przewodami należy łączyć na gwint za pomocą systemowych łączników i połą-
czeń gwintowanych. 

 
 Próby ciśnienia i izolacje : 

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50 % od ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niż 0.9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wo-
dociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. W czasie próby utrzymywać ciśnie-
nie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody , armatura przelotowo-regulacyjna 
oraz wszystkie podłączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na ma-
nometrze kontrolnym nie powinno się Zmniejszyć o więcej jak 2 %. Badania dla instalacji wody cie-
płej należy wykonać dwukrotnie , raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55  
stopni C  

 
 Nadzór nad budową instalacji wodnych. 

 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodnych sprawiają inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych od-
stępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumenta-
cji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub zmniejszać 
wartość eksploatacyjną instalacji wodnych.  
 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociągowe. 

 
4.  KANALIZACJA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA 

 
 Zakres wykonania : 

 
Ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do zewnętrznej istniejącej kanalizacji sanitarnej . 
Ścieki technologiczne z odwodnienia liniowego w garażu odprowadzone zostaną do separatora ro-
popochodnych zainstalowanego na terenie Inwestora, za którym zabudowana zostanie studzienka 
kontrolna a następnie ścieki te odprowadzone zostaną  do istniejącej kanalizacji sanitarnej . 

 
Materiały : 

 
Do budowy obu kanalizacji sanitarnej należy zastosować wyroby posiadające aktualne aprobaty 
techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL. 
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- Rury kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu ( instal. wewn.) 
-  kształtki  kanalizacyjne z polichlorku winylu PVC zgodne z normą PN-81/C- 89203 
 kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 
Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: 
 
- PN-91/M-77570  Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy nierdzew-

nej. 
- PN-79/B- 12635  Wyroby sanitarne ceramiczne . Umywalki 
- PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
- PN- 85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej . Wymagania i bada-

nia. 
- PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej . Wpusty ściekowe podłogowe. 

 
 Rury  kanalizacyjne z PVC 
 

Transport rur musi się odbywać samochodami o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem  lub zniszczeniem.  
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. Mniejsze średnice konfekcjonowane w kręgach 
można przewozić w opakowaniach kartonowych. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę , 
aby nie ulegały one przemieszczaniu w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spo-
czywać na całej długości na podłodze pojazdu.  Pojazd powinien posiadać wsporniki boczne w roz-
stawie maks 2.0m. Rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie.  Jeżeli długość jest więk-
sza od długości pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1.0 m 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub  dźwigu z 
belką uniemożliwiającą  zaciskania się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalo-
wych. Gdy rury są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 
widłowego   
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem , który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnych opako-
waniach ( zwojach lub wiązkach) Powierzchnia składowania musi by ć płaska, Wolna od kamieni i 
ostrych przedmiotów. Rury odsłonięte należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni sło-
necznych i szkodliwie działających na tworzywo promieniowana UV. Temperatura w miejscu skła-
dowania nie może przekraczać 30 stopni C. 
Wiązki można składać po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2.0 m wysokości w taki sposób, 
aby ramka okalająca wazkę spoczywała na ramce wiązki niżej. 
Gdy rur składowane luzem w stertach należy stosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub  
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na ca-
łej długości, to spodnia warstwa  rur powinna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 
mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2.0 m  W stercie nie powinno znajdować się więcej jak 7 
warstw , lecz nie wyżej jak 1.0 m .  
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie lub znajdować się na spodzie. 
gdy wiadomo że składowane rury nie zostaną  zużyte w ciągu 12 miesięcy należy  
je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym  poprzez zadaszenie.  
Rury nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.  
 

 Inne wyroby 
 

Przybory sanitarne, wszystkie  kształtki  i inne elementy  kanalizacji sanitarnejj powinny być pakowa-
ne i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem ,uszkodzeniami mecha-
nicznymi i korozja. Przewóz powinie się odbywać krytymi środkami  transportu w celu zabezpiecze-
nia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na ceramiczne 
wyroby sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. 
Składowanie powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względ-
nej nie większej jak 70 % i temperaturze nie niższej niż 0 stopni C. Przechowywane wyroby należy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych  tak długo jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.  
Izolacje z tworzyw sztucznych należy przechowywać  z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich mate-

riałów. 
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Prace instalacyjne: 

  
Wszystkie instalacje kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz z  wymogami  
normy PN-61/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze oraz PN81/B107000.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . 
Wymagania  i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone czterema wylotami do sieci kanalizacji zewnętrz-
nej. Przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowią temat odrębnego opracowania. 
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC: 

• dla instalacji podziemnych – rury i kształtki z PVC klasy N  
     (kolor  pomarańczowy, jak dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych), 

- dla instalacji wnętrzowych – rury i kształtki oraz elementy wyposażenia z PVC (kolor popielaty). 
Wszystkie piony zaopatrzyć należy w czyszczaki. Piony prowadzić w bruzdach ściennych, podejścia 
po przybory po wierzchu ścian. 
Poziomu kanalizacyjne z uwagi na konstrukcję ław fundamentowych prowadzić  po wierzchu ścian 
piwnic. Kanalizację ułożyć należy na podsypce z piasku grubości 10 – 20 cm. Dno wykopu powinno 
znajdować się na gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą materiału zabezpieczającego 
przed osiadaniem rur kanalizacyjnych. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na 
całej długości w co najmniej ¼ swojego obwodu. Roboty ziemne należy wykonywać w wykopie wą-
sko przestrzennym. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochron-

nych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie, ławie. Przestrzeń pomię-
dzy tuleją a rurą należy wypełnić trwale elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu 
i obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. W tulei nie może 
znajdować się żadne połączenie na przewodzie. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 
przewodu w ścianie, ławie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić trwale elastycznym ki-
tem, nie powodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z 
którego wykonana jest rura. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie, ławie. Przestrzeń pomiędzy tu-
leją a rurą należy wypełnić trwale elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu i obo-
jętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. W tulei nie może znajdo-
wać się żadne połączenie na przewodzie. Przewody spustowe prowadzone w bruzdach należy prze-
sklepiać np. tynkiem na siatce stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody należy 
mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu należy stosować przekładkę elastyczną z wyjątkiem podpór wykona-
nych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi 
element (kształtkę), uniemożliwiając powstawanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny roz-
staw uchwytów  należy przyjmować 1,0 m. Haki należy umieszczać pod kielichami. Podejścia odpły-
wowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem spustowym, należy prowadzić z minimalnym 
spadkiem 2,0-2,5%.  
Urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Piony kanali-
zacyjne wygłuszyć wełną mineralna gr. 3.o cm.  
Po wykonaniu instalacje poddać próbie szczelności. 

 
 Nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej 

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodnych sprawiają inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych od-
stępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumenta-
cji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub zmniejszać 
wartość eksploatacyjną instalacji wodnych.  
 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociągowe. 
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5. INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO  I ZASILANIER APARATY 

GRZEWCZEGO 
 
Zakres wykonania: 
 
Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewania podłogowego i zasilania aparatu grzewczego i przygotowania cen-
tralnej ciepłej wody będzie kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 24.0 kW i  z zasobnikiem 
ciepłej wody o pojemności 120 litów, zabudowanym pod kotłem,   
Na projektowany rozdzielacz kotłowy sprowadzone zostaną dwa obiegi grzewcze  
 
-     Instalacja ogrzewania podłogowego, która zasilana będzie wodą o parametrach 45/38 oC  
      dla której przyjęty został układ zmieszania zaworem trójdrogowym  
      a obieg wymuszać będzie pompa obiegowa  o wydajności 1.1 m3/h i wysokości  
      podnoszenia 30.0 kPa 
 
-    Instalacja zasilania aparatu grzewczego pracująca na parametrach 70/50 oC  
     Obieg wymuszać będzie pompa obiegowa o wydajności 0.86 m3/h i wysokości podnoszenia 25 kPa 
 
Instalacje wykonana zostanie jako dwururowa i pracuje w systemie zamkniętym. 

Zabezpieczenie instalacji stanowić będzie naczynie wzbiorcze- membranowe i zawór bezpieczeństwa SYR 
,który zabudowanych jest w kotle.  

Ogrzewanie podłogowe  

 

Instalacja zasilania ogrzewania podłogowego zaprojektowana została jako dwururowa z rozdziałem dolnym, 

pracująca na parametrach ogrzewania podłogowego wynoszących 54/38C, ze stabilizowanych rur PP. 
Projektowane w  węzłach sanitarnych zasilane będą wodą o parametrach ogrzewania podłogowego. 
Rury zasilające ułożyć należy w pierwszej warstwie izolacji posadzki. 
Grzejniki podłączać należy ze ściany tak aby nie było przeszkód w utrzymywaniu czystości podłóg. Uzbroje-
niem grzejników będą głowice termostatyczne, systemowe zawory podłączeniowe oraz  fabrycznie wbudo-
wane w grzejniki ręczne zawory odpowietrzające. Po wykonaniu instalacji całość poddać  płukaniu i próbie 
szczelności na zimno i gorąco.  
Instalacja ogrzewania podłogowego zaprojektowana została dla  wszystkich pomieszczeń na poziomie par-
teru.  
Miejsce montowania szafek ściennych z rozdzielaczami ogrzewania podłogowego pokazane zostało na rzu-
cie parteru  
Ogrzewanie podłogowe- wodne  wymaga specjalnego  wykonania. Na wyrównanym podłożu z chudego 
betonu należy ułożyć jedna warstwę folii poliuretanowej. Następnie krzyżowo jedną warstwę styropianu 
twardości 25 o grubościach 5cm i druga warstwa to panel izolacyjny Basic grub. 3.0 cm z naniesioną folią i 
liniami co 5 cm. Izolacje powinny szczelnie wypełnić całe pomieszczenie. Następnie układamy wokół ścian 
pas dylatacyjny, który umożliwi „ pływanie” płyty grzejnej. Na tak przygotowanym podłożu układamy w spo-
sób ślimakowy rury przewodowe PE- RT typ FH-CPA 16 x 2.0 mm, które mocujemy do podłoża specjalnymi 
klipsami. Po ułożeniu rur w miejscu wskazanym w dokumentacji należy wykonać dylatację.  
Warstwa grzejna betonu z plastyfikatorem nie powinna być mniejsza niż 6.5cm. 
Gęstość ułożenia rur zależna jest od wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego pomieszczenia oraz od 
rodzaju posadzki. Instalacje wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.      

Zasilanie aparatu grzewczo  
Zasilanie aparatu grzewczego- VELCOME MINI o mocy regulowanej od 3-20  kW , który zaprojektowany 
został  dla pomieszczenia garażu ,który należy włączyć na rozdzielacz kotłowy.  Instalacja w całości wyko-
nana zostanie z rur stalowych ocynkowanych łączonych na zacisk typ Press.  

 Materiały: 

 
Do budowy instalacji  ogrzewania podłogowego zastosować należy wyroby posiadające aktualne 
atesty higieniczne wydane przez Państwowy zakład Higieny z Warszawy i aprobatę techniczne wy-
dane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
 
 
Zastosowane są następujące materiały: 
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-  rury wielowarstwowe PP do ogrzewania podłogowego 
- rury stalowe ocynkowane typ Press 
- systemowe łączniki dorur i armatury. 
- zawory odcinające kulowe na instalacji zasilającej 
- automatyczne zawory odpowietrzające 
- zawory termostatyczne kątowe Danfoss  
- zawory powrotne kątowe  Danfoss 
- grzejniki drabinkowe  
- głowice termostatyczne Danfoss  
 
- Izolacje termiczne z otuliny spełniające wymogi PN-B-02421, lipiec 2000r. Ogrzewnictwo i 

ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów , armatury urządzeń. Wymagania i badania. 
 

Napełnianie wodą 

 
Napełnianie i uruchomienie instalacji powinno być prowadzone zgodnie z ustaleniami instrukcji eks-
ploatacji dotyczącej napełniania i uruchamiania instalacji. 
 
W czasie napełniania należy w szczególności kontrolować szczelność rurociągów i wyposażenia 
oraz prawidłowości działania urządzeń  zabezpieczających, odwadniających i odpowietrzających. 
Przed przystąpieniem ponapełniania należy dokonać oględzin  obejmujących sprawdzenie prawidło-
wości zamknięcia armatury odcinającej w poszczególnych odcinkach instalacji  

 
Próby 
Próby powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 Badania Odbiorcze. Wa-
runków technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6 wydany w 2002 r przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej w Warszawie.  
Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badania szczelności urządzeń za 
pomocą prób ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorącym. 
Próba na zimno : 
Parametry i czas próby na zimno powinny być zgodne z tabelami nr 9,10,i 11 zamieszczonymi w  
warunkach technicznych wykonana. Zeszyt nr 6. Warunki te zależą od rodzaju materiału z którego 
jest wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzonych ba-
daniach szczelności woda zimną  powinien być przeprowadzony protokół badania określający ci-
śnienie próbne , przy którym było wykonywane badanie oraz wykazujący wyniki badań.  
 
W celu wykonania próby wodnej należy: 
 
- napełnić instalację woda po uprzednim jej wypłukaniu 
- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego 
- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut 
- jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną 
- oraz nie stwierdzi się roszenia rur i wydostawania się kropli wody na połączeniach ,szwach, 
spoinach, wyniki próby wodnej należy uznać za dodatnią. 
 
Próba na gorąco: 
Po wykonaniu próby w stanie zimnym należy wykonać próbę w stanie gorącym . W tym celu należy 
ogrzać instalację c.o do temperatury najwyższej przyjętej  w obliczeniach , utrzymać ciśnienie przyję-
te obliczeniach i utrzymywać  je przez 72 godziny. 
Uruchomić pompę , następnie należy ochłodzić instalację do temperatury otoczenia i ponownie  
ogrzać do temperatury jak na początku próby. 
W ty czasie należy sprawdzić szczelność instalacji i jej oprzyrządowanie oraz urządzeń grzewczych. 
Wodę w instalacji należ tak podgrzewać aby przyrost temperatury nie był większy niż 1 stopień C na 
minutę i nie więcej niż 30 stopni C na godzinę. 
Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej temperatury nie 
stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych uszkodzeń. 
P pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób szczelności odbiorze technicznym wykonawca wy-
pełnia protokół odbioru instalacji c.o. 

 
Nadzór nad budową instalacji centralnego ogrzewania. 
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Nadzór techniczny nad budową instalacji wodnych sprawiają inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych od-
stępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumenta-
cji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub zmniejszać 
wartość eksploatacyjną instalacji wodnych.  
 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociągowe. 
 

6      WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
 
 Zakres wykonania: 
 

Do budynku doprowadzone zostało przyłącze gazu, które zakończone zostało kurkiem gazowym za-
instalowanym w metalowej szafce gazowej ,która  zostanie zdemontowana i zastąpiona typową 
szafką naścienną. 
Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zamontowany zostanie przebudowanej szafce naścien-
nej, która zawierać będzie istniejący główny kurek gazowy, reduktor R-10 i gazomierz G-4 .  
Po opomiarowaniu instalacja rurami stalowymi łączonymi przez spawanie  prowadzona będzie po 
zewnętrznej ścianie budynku.  
W budynku instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych łączonych na zacisk z, prowadzeniem 
do pomieszczenia gospodarczego,  gdzie zainstalowany zostanie kocioł gazowy z zamkniętą komorą 
spalania o mocy 24.0 kW.  
Kocioł gazowy zainstalowany zostanie w pomieszczeniu, w którym zapewniona została prawidłowa 
wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna.  
Spaliny z kotła z zamkniętą komorą spalania odprowadzone zostaną systemowym przewodem po-
wietrzno- spalinowymi ø 80/120 mm wykonanym z blach nierdzewnej  kwasoodpornej przez ze-
wnętrzną ścianę,  ponad dach budynku. 

 
Zainstalowane urządzenia  :    

 
1 kocioł  gazowy dwufunkcyjny z zamknięta komora spalania  

   o moc  24.0  kW       szt 1 
 
 Dla projektowanej instalacji zastosowano  gazomierz G-4 

     
 Materiały: 
 

Do budowy wewnętrznej instalacji gazowej zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty 
higieniczne wydane przez Państwowy zakład Higieny z Warszawy i aprobatę techniczne wydane 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 

 
Zastosowane są następujące materiały: 

 
- rury stalowe czarne bez szwu, rury miedziane łączone na zacisk. 
- zawory odcinające kulowe - gazowe  

  - gazomierze G-4  
 -  reduktor R-10 

- Rury ochronne PVC 
 

Transport i składowanie  
 
 Rury stalowe  
 

Transport rur musi się odbywać samochodami o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem  lub zniszczeniem.  
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. Mniejsze średnice konfekcjonowane w kręgach 
można przewozić w opakowaniach kartonowych. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę , 
aby nie ulegały one przemieszczaniu w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spo-
czywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub  dźwigu z 
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belką uniemożliwiającą  zaciskania się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalo-
wych. Gdy rury są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 
widłowego   
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem , który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Gdy rur składowane luzem w stertach należy stosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub  
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
całej długości na płaskim równym poziomie. Maksymalna długość to 15 warstw. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 

 
 Inne wyroby 

Armatura, kształtki  i inne elementy budowanej instalacji gaazwej powinny być pakowane i transpor-
towane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem ,uszkodzeniami mechanicznymi i ko-
rozja. Przewóz powinie się odbywać krytymi środkami  transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie chronione przed korozją  muszą być gwinty we-
wnętrzne  natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względ-
nej nie większej jak 70 % i temperaturze nie niższej niż 0 stopni C. Przechowywane wyroby należy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych  tak długo jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.  
Izolacje z tworzyw sztucznych należy przechowywać  z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich mate-
riałów. 
 
 

 Wymagania ogólne 
 
Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy ściśle przestrzegać przepisów zawartych w Zarządzeniu 
62 Ministra Budownictwa i Przemysłu materiałów Budowlanych, w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe. Instalację wykonać z rur stalowych instalacyjnych łą-
czone przez spawanie gazowe. Łączenia gwintowane ograniczyć do niezbędnego minimum. Instala-
cję prowadzić na 
wspornikach (hakach) nad tynkiem, przejścia przez ściany wykonywać w rurach ochronnych , któ-

rych średnice podane zostały w projekcie. Przybory gazowe łączyć z instalacją za pomocą dwuzłą-
czek.  Próby szczelności wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu      0.5 kG/cm2. Jeżeli w ciągu 
30 minut nie zaobserwuje się spadku ciśnienia, instalację uważa się za szczelną. Po napełnieniu in-
stalacji należy odczekać 20 minut aby umożliwić wyrównanie temperatury w przewodzie z otocze-
niem.  
Po odbiorze technicznym przewody gazowe pomalować farbą olejną żółtą. 
Kocioł gazowy  należy montować zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montaży.  

 
Pomieszczenia przez które prowadzone są przewody gazowe : 
Przewody gazowe powinny być prowadzone przez pomieszczenia suche, niemieszkalne , łatwo do-
stępne. W przypadku prowadzenia przewodów gazowych przez pralnie, kotłownie itp. Przewody po-
winny być łączone przez spawanie  i zabezpieczone przed korozja.  

 
Prowadzenie przewodów gazowych: 
Przewody gazowe mogą być prowadzone na wierzchu ścian wewnętrznych w odległości 2 cm. od 
tynku lub w specjalnych bruzdach w ścianach z wyjątkiem przewodów prowadzonych w suterenach i 
piwnicach, które należy prowadzić w odległości co najmniej 3 cm  od jej powierzchni i w odpowied-
nich odległościach od innych instalacji. Bruzdy z przewodami gazowymi powinny być  wypełnione 
chudą zaprawą cementową, łatwą do usunięcia w razie konieczności kontroli przewodów.  Zaprawy 
wapienne i gipsowe są niedopuszczalne. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne takie jak 
ściany i stropy, przewody należy prowadzić w rurach ochronnych, a prze inne  przegrody  w otwo-
rach luźnych, miejsca wolne powinny być uszczelnione szczeliwem nie powodującym korozji rur. 
Rury ochronne w stropach powinny wystawać po 3 cm. z każdej strony. Przewody gazowe mogą być 
również prowadzone po stronie zewnętrznej ścian budynku. Każde podejście poziome do aparatu 
gazowego powinno być zakończone kurkiem gazowym ćwiećobrotowym odcinający, zainstalowanym 
w pozycji poziomej. Dopuszcza się zainstalowanie kurka na  pionowej  części odcinka podejścia do 
aparatów  gazowych w taki sposób, aby oś stożka kurka znajdowała się w pozycji równoległej do 
przyległej ściany, a kurek był  usytuowany w taki sposób aby zapewniona została łatwość montażu, 
sprawdzenia szczelności. Wysokość montowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza 
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aparatu gazowego z tym jednak że kurek powinien być umieszczony nie niżej  niż 70 cm od podłogi. 
Przewody gazowe powinny być zabezpieczone przed korozją. 

 
Odległości przewodów gazowych do innych instalacji i urządzeń : 
Przewody gazowe należy prowadzić  w odległości mierząc w świetle przewodów bez izolacji, co 
najmniej : 
15 cm od poziomych przewodów cieplnych – pod tymi przewodami  
10 cm od pionowych przewodów  instalacyjnych z wyjątkiem elektrycznych 
20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle 
10 cm  od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej 

 nad puszkami 
60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących jeśli nie są umieszczone we wnękach  

Przewody instalacji gazowej mogą krzyżować się i mogą być prowadzone  wzdłuż  przewo-
dów instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczeń lecz powinny być umieszczone 
nad przewodami tych instalacji.   
Przewody gazowe nie mogą być prowadzone przez kanały i przewody wentylacyjne, dymo-
we i spalinowe. 
 

Odprowadzenie spalin  
Spaliny z kotła z zamkniętą komorą spalania ,odprowadzone zostaną systemowym przewodem  po-
wietrzno spalinowymi  wykonanym z blachy nierdzewnej kwasoodpornej po zewnętrznej ścianie  bu-
dynku, wyprowadzonym ponad dach budynku.  

 
 
 Próby szczelności i odbiór instalacji : 

Każda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do użytku powinna być sprawdzona 
przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu i Inwestora. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności 
z zatwierdzonym projektem wewnętrznej instalacji gazowej.  
Należy sprawdzić czy instalację wykonano z rur o właściwych średnicach. Czy przewody są prowa-
dzone przez odpowiednie pomieszczenia w sposób ustalony w projekcie. Sprawdzenie zaświadcze-
nia rejonowego mistrza kominiarskiego. Sprawdzenie prawidłowości wentylacji i odprowadzenia spa-
lin  z aparatów gazowych. Kontrola szczelności  przewodów gazowych. 
Kontrolę szczelności  przewodów należy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza o ciśnie-
niu 50 kPa –0/5 atn/30 min. Ciśnienie mierzy się za pomocą manometru rtęciowego.  Instalacja uwa-
żana jest za szczelną, gdy zamontowany manometr rtęciowy nie wykaże spadku ciśnienia w czasie 
30 minut trwania próby. W przypadku, gdy w czasie ponownej próby zaobserwuje się  spadek ci-
śnienia  po uszczelnieniu instalacji, próbę należy wykonać ponownie. Gdy trzykrotna próba da wynik 
ujemny należy instalację zdemontować i wykonać na nowo. Próbę  szczelności  instalacji przepro-
wadza wykonawca. Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności należy również przeprowadzić pró-
bę drożności instalacji. Dokonuje się tego poprzez szybkie otwarcie kurków przy poszczególnych 
punktach poboru. Gdy są drożne, spadek ciśnienia jest gwałtowny. 
 

 
 Nadzór nad budową wewnętrznej instalacji gazowe. 

 
Nadzór techniczny nad budową wewnętrznej instalacji gazowej sprawiają inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych od-
stępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumenta-
cji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub zmniejszać 
wartość eksploatacyjną instalacji wodnych.  
 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociągowe. 

 

7      ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dosto-

sowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
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Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywa-

nia wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwa-
rantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona we-
dług wzoru: 

Is = d / ds 

gdzie: 
d   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny za-
gęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 
[Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych okre-
ślona według wzoru: 

U = d60 / d10gdzie: 
d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz po-
zostałych sieci i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

➢ do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 

➢ do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, itp., 

➢ do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

➢ do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, 

➢ do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), itp. 

➢ spycharki 

➢ cysterna 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” ST.01.00.  

Grunt, kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 

rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.).  

W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na oś do 8 

ton. 
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Zasady prowadzenia robót 
Wykonawca powinien: 

➢ na bieżąco aktualizować oznakowanie i zabezpieczenie robót 

➢ na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakładać przenośne mostki przejazdowe 

➢ w miejscach skrzyżowań projektowanych przewodów z dojściami do budynków mieszkalnych lub 
chodnikami ułożyć, na czas prowadzenia robót, kładki dla pieszych.  

➢ kładki powinny mieć szerokość min. 0,80m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz być wyposażone w 
barierki ochronne o wysokości 1,10m oraz spełniać pozostałe wymagania  B.H.P. 

➢ przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy.  

➢ na zwężonych odcinkach ulic zapewnić pas dla ruchu pojazdów o szer. min 2,75 m 

➢ przy zbliżeniach do słupów, zabezpieczyć je odciągami 

➢ przy zbliżeniach wykopów do drzew na odległość mniejszą od 2,0 m wykopy wykonywać ręcznie bez 

naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrębie drzewa rurociąg przeprowadzić w tuneliku. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żad-
nych działań bez powiadomienia o tym Zamawiającego i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wyko-

nawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 
tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. W 

przypadku zaistnienia awarii należy postępować zgodnie z ST.01.00. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem 
ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami. balami lub przestawnymi obudowami liniowymi. 

W innych miejscach, po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą być to wykopy przestrzenne z odpowiednim 

nachyleniem skarp. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustron-

nie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowa-
dzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w doku-

mentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem prze-

wodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Zamawiają-
cym. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie su-
chym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem pod-

sypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworze-

nie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem 
na wysokości ok. 1,0m nad powierzchnią terenu, w odstępach, co 30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwa-

łe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

1m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy opis proponowanych metod zabezpie-

czenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Wszystkie wykopy o głębokości przekraczającej 1,0m należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 28.03.1972 r (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r w 

sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-motażowych”).   
Przy głębokościach wykopu powyżej 4,0m należy wykonać dodatkowe obliczenia konstrukcyjne obudowy 

wykopów.  

Wykopy głębokie tj. powyżej 4m należy zabezpieczyć w oparciu o wykonany projekt wykonawczy zabezpie-
czeń, zatwierdzony przez Zamawiającego. 
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Szalunek musi być wykonany w sposób umożliwiający stopniowe usuwanie go od dołu w miarę jak wykony-

wana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1m od jego krawę-

dzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami 

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 
miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń 

towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi war-

stwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami.  
Przewody z rur kamionkowych, PVC, PE, PP lub żywic na osnowie włókna szklanego należy obsypać piaskiem 

do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami zie-
mi o grubości 15 – 30cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Strefa bezpośredniego posadowienia rury, do 30cm ponad lico, winna być zawsze wykonana z warstwy pia-

skowej lub piaskowo-żwirowej bez kamieni i innych twardych przedmiotów. 
 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne robo-

ty zostaną zakończone - oprócz złączy na przewodach. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia 
próby szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wyko-

pów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300mm od 

rur i złączek. 
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być przetrans-

portowany do miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do 
swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanowi inaczej, teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, teren po wykopach należy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, powinien 
uzyskać: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jeżeli 

są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, 

• aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły ważność a były podstawą 
do wydania Decyzji. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu prawa własności, 

wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z 
tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty 
i poinformować Zamawiającego. 

 

Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Muszą być zgodne z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów opracowanych przez producenta 

rur. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 0,85 dla 
gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,98 dla gruntu pod drogami.  

Grunt winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 
 

Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety przewodu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z 
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wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wy-

konywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 

postępu robót ziemnych. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny.  

 
Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 

mogą występować trzy metody odwodnienia: 

➢ powierzchniowa, 

➢ drenażu poziomego, 

➢ depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla przewodów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną 

z tłucznia lub żwiru grubości 15-20cm.  
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawita-

cyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50m, skąd zostanie odpompowana 

poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 

typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 
0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwsze-

go igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej 

celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych 

w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody        z 

wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie 
wykopów. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
ST.01.00. 

 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

➢ zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

➢ sprawdzenie czy leżące w pobliżu górnej krawędzi wykopu urządzenia lub materiały są poza 
obszarem kąta tarcia wewnętrznego gruntu. 

➢ sprawdzenie jakości umocnienia, 

➢ odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

➢ dokładność wykonania wykopów, 

➢ wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 

➢ zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Badania do odbioru robót  ziemnych 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

➢ pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem, w odstępach co 200m na prostych i co 
50m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

➢ pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200m oraz 
w punktach wątpliwych. 

➢ pomiar grubości podsypki (30cm, 20cm lub 10cm poniżej rur, zgodnie z dokumentacją tech-
niczną), 

➢ pomiar grubości obsypki z piasku (30cm nad rurami ), 

➢ pomiar grubości drenażu, 

➢ pomiar długości i średnicy sączków, 
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➢ badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 

➢ badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpie-

czenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bez-
pieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

➢ badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia zagęszczenia gruntu podło-

ża i jego ewentualnego dogęszczenia; jednocześnie bada się jego rodzaj, naturalną wilgotność, 

zgodność z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i sprawdza się czy odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480.  

W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy prze-
prowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowi-
ska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić Zamawiającemu. 

➢ badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wy-

sokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skon-

trolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych 
od siebie nie więcej niż 50m. 

➢ badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według 
BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

➢ badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 

czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podło-

ża z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 
Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościo-

wych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż 2 cm. 

Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż 5 cm 

Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgod-
ny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” ST.01.00.  

PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru 
BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
PN-B-06050            Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.   
                                  Warunki techniczne wykonania 

PN-93/B-12042    Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów      

                                  hydraulicznych -hydrologicznych 
PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej 

PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych 
PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich 

PN-B-12089:1997  Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze 

 

 KANALIZACJADESZCZOWA  

 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem no-

wej kanalizacji i uszczelnieniem kanalizacji istniejącej. W zakres tych robót wchodzą: 

➢ roboty przygotowawcze, 

➢ roboty montażowe sieciowe (w tym przewierty zwykłe, przewiert horyzontalny),  

➢ budowa studni kanalizacyjnych, 
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➢ odwodnienie wykopów, 

➢ próby szczelności, 

➢ ochrona przed korozją, 

➢ kontrola jakości. 

Rury 

Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury zgodne z niniejszą specyfikacją, specyfikacjami 

szczegółowymi SST 02.01 - SST 02.13. i z Dokumentacją projektową. 

➢ rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe klasy SN8 i SN12 ze 
ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, w tym: 

• odporne na dichlorometan - odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-u: ścianki 

rur na całej grubości mają być wykonane z materiału posiadającego tą samą barwę, skład 
chemiczny i właściwości fizyko – mechaniczne (lite). nie dopuszcza się zabudowywania  rur  
z rdzeniem spienionym, 

• materiał rury ma potwierdzoną w teście trwałość na poziomie 100 lat,  

• odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury,  

• dostawa wraz z fabrycznie zamontowaną uszczelka wargowa, zgodną z normą PN-EN 1401, 
zapewniająca szczelność połączenia na kielichach,  

• uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE,   
oznaczone symbolami WC; 

• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  

• rury PVC wykonane w odcinkach nie dłuższych niż 6 m 

➢ rury i kształtki drenarskie PVC-u z średnicy Dz113mm, 

➢ rury stalowe ze stali St3SX, odmiany wytrzymałościowej G235 jako rury ochronne, 
➢ rury dwudzielne PEHD – osłonowe. 

 

Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki, zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), powinny: 

➢ zapewniać niezakłócony charakter przepływu oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ście-

ków oraz przy zmianach kierunku przepływu 

➢ mieć dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI 
Instal 

➢ mieć dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM  
➢ mieć odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych z PP zgodną           z 

ISO/TR 10358,  

➢ mieć odporność chemiczną uszczelek zgodną z ISO/TR 7620 i normą PN-EN 681-1: 2002 
➢ zapewniać możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego 

dostawcy. 
 

Włazy w obrębie ulic należy wykonać jako żeliwne o wytrzymałości 40 T, z zamknięciem oraz wkładką tłu-

miącą drgania. 
W studzienkach betonowych beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, także w 

kinecie: 

• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełnia-
jące wymagania EN 681-1, 

• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się sto-

sowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, 

• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is  0.98, moduł odkształcenia wtórnego 

do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2, 

• pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.  

•  
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 Beton 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-30, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom  

➢ PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność”  

➢ PN-EN 12390-8:2001 „Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

W przypadku występowania wysokiego poziomu wody gruntowej stosować obsypki i podsypki z pospółki 
sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20mm. 

 

Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 

Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 

 

ODBIÓR I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpli-

wości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 
Na powierzchni każdego wyrobu winien być napis stwierdzający symbol (klasy, odmiany, gatunku) lub skró-

coną nazwę wyrobu i datę produkcji, gdyż np. rury mogą być w pełni obciążone nasypem po określonym 

przez producenta czasie od daty ich wykonania. 
 

Rury powinny mieć powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną gładką, bez pęcherzy, wyraźnych zapadnięć, rys, 
niejednorodności oraz obcych wtrąceń. Barwa rur powinna być jednolita, bez wyraźnych zmian odcieni i 

zmian intensywności.  

 
Cechowanie rur i kształtek powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, umożli-

wiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 
-   nazwę lub znak producenta  

-   symbol materiału                                 
-   średnice: 

•  zewnętrzne   - DN/OD 

•   wewnętrzne -  DN/ID 
-   oznaczenie sztywności obwodowej   

-   identyfikację serii produkcyjnej. 
Dodatkowo cechowanie może zawierać numer Aprobaty. 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać bada-

niom określonym przez Zamawiającego. 
 

Rury. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.  
 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na 

podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składo-
wania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsu-

waniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 

uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezo-
wać.  

Rury z tworzyw sztucznych 
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginal-
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nym opakowaniu (wiązkach). Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy-

żej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce 

wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drew-
niane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m.  

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnia-

nych łatach o szerokości min. 50mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw pod-
pór nie większy niż 2m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 
najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5m. 

Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach war-
stwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać 

uniemożliwiając przewietrzanie. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmia-

ny wytrzymałości lub odporności. 

Rury dostarczane mają na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed monta-
żem złączy. 

Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym. 

 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być skła-

dowane w sposób uporządkowany z zachowaniem opisanych środków ostrożności dla rur. 
Kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie zamkniętym.  

Wskazane jest przechowywanie w opakowaniach fabrycznych. 

 
Elementy prefabrykowane studni - w warstwach ( 2-3 w zależności od rodzaju) na drewnianych legarach z 

drewnianymi przekładkami. 
 

Studzienki z tworzyw sztucznych.  

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być posegregowane według śred-

nic. Powinno być zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami studzienek gwarantujące możliwość użycia 
sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.  

 

Studzienki betonowe  
Załadunek i rozładunek elementów studni powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych 

o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, umożliwiających ich łagodne podnoszenie i 
opuszczanie. 

Prefabrykaty powinny być podwieszone za pomocą właściwego dla elementu systemu zawieszenia – dla ele-
mentów niewyposażonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca się stosowanie zawiesia typu „pajączek”, 

ewentualnie typu „szczęki”. W przypadku elementów fabrycznie wyposażonych w kotwy transportowe, uno-

szenie winno odbyć się przy użyciu wszystkich kotew za pomocą odpowiedniego dla systemu sprzęgła dźwi-
gowego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią długość zawiesi łańcuchowych. Zbyt krótkie mogą prowa-
dzić do uszkodzenia transportowanego elementu.  

Elementy studni należy ustawiać na podkładach, w sposób zapewniający stabilność i łatwy dostęp do uchwy-

tów montażowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny być zabezpie-
czone przed przewróceniem i nie mogą być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 

 
Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo 

 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanaliza-

cji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno 

być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie 
jego składowania i poboru. 

Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. Wyko-
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nawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywa-

nia cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08). 

➢ beczkowozy, 

➢ pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, 

➢ pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 

 


