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Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.
I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji :

»Budowa Przedszkoal Gminnego wraz z infrastrukturg towarzyszqcq oraz rozbiorkq garazy
blaszanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa Przedszkola w Kobidrze””

Podstawa opracowania jest:

Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownig Projektowa ,,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodéw wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze.

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie.

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna.

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg.

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie.

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych,
lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, s3 obowigzujgce przepisy
prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowag dla wymienionego
w punkcie 1.1. przedmiotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Budowa Przedszkola Gminnego wraz z
infrastrukturq towarzyszqcq oraz rozbidrka garazy blaszanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa Przedszkola w
Kobidrze". Strona 2 z 39



Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

- wfasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego, nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrdb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakoniczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nhiezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robét - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pézn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.
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- Wspdlny Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwienn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z oéwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robét jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowief Warunkow
Szczegdlnych - normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentac;ji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Budowa Przedszkola Gminnego wraz z
infrastrukturq towarzyszqcq oraz rozbidrka garazy blaszanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa Przedszkola w
Kobidrze". Strona 5 z 39



Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
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ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb cigglty spetniajag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do prac budowlanych.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
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materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wfadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci, wszystkich elementédw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogdlng opisujaca:

-organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robadt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Budowa Przedszkola Gminnego wraz z
infrastrukturq towarzyszqcq oraz rozbidrka garazy blaszanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa Przedszkola w
Kobidrze". Strona 9z 39



Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
-sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentac;ji Projektowe] i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane 1z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robodt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
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zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robaot,

-terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementdw prac, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robdt,

-dane dotyczgce jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu prac.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig umozliwiajgcg miesieczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdlnych potaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,

c) powierzchnie $cian zewnetrznych i piwnicznych, jako faczng powierzchnie Sciany

z otworami pomniejszong o taczng powierzchnie otwordéw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszgce - wg obmiardw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.
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8.1. Odbiér Robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu prac. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakosc¢ i ilos$¢
Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostafa sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych z dnia

5 sierpnia 1998 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w skfad ktorego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem osdb niepowotanych
z jednoznaczng informacja o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbioérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2. ROBOTY POMIAROWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2.1 Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmujg wstepne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robot ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robét w czasie
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktéw lub przebiegu osi nalezy umieszcza¢ co
najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajac je przed odchyleniem w czasie
wykonywania robot. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymitawami nalezy uzywac dobrze
napietego drutu stalowego. Nie wolno uzywa¢ sznuréw lub zytek. Do wyznaczania punktéw
przeciecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy uzywac¢ piondéw geodezyjnych.
Poziom wysokosciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na reperach. Repery nalezy umocowac
poza obrebem prowadzonych robdt w miejscach nie narazonych na osiadanie - takich jak
Sciany sasiednich budynkdow, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy
drewniane lub betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane na gtebokos$¢ wiekszg od
gtebokosci przemarzania. Nie wolno reperéw mocowacé na drzewach. Z wykonanych prac
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje w formie szkicu.

2.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 ha.

Cena jednostkowa obejmuije:

Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katdw oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow.

Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.

Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.

Wyznaczenie poziomow robdét ziemnych.
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Wykonanie pomiardw przejsciowych.
Wznowienie siatki po zakonczeniu robét.
Niwelacja kontrolna wykonanych robdt ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1.1. Zdjecie humusu

3.1.2. Wymagania szczegoétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sktadowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntow. Humus
nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robat,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z
powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos$¢ zdejmowanej
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna byc¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

3.1.3. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2. Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharkg na odlegtos¢ do 30 m i reczne podgarniecie
humusu na hatdzie.

3.2. Wykopy

3.2.1. Wymagania szczegoétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

3.2.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Muszg one gwarantowacé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji
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technicznych. Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
musi rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usungc¢ z placu
budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowac koparki
o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i zageszczarki. Do urobku gruntu
stabonosnego nalezy stosowac sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznosci od organizacji robot przyjetej przez
Wykonawce.

3.2.1.2. Transport

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do robdt gruntu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie strefy robot, jak i poza nia.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza strefg robét ziemnych musza spetniaé
odpowiednia wymagania w zakresie parametrow technicznych charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdéw obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport,

o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1.3. Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonaé¢ urzadzenia ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wdéd nie moze stwarzac¢ szkod
w terenach przylegtych ani nawadnia¢ sgsiednich odcinkéw robdét. Podczas wykonania
wykopow poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania roboét.

3.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy muszg by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania kolejnych robot. W przypadku zamarznietego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podifoza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykonaé do poziomu 30cm ponad planowang
rzedng robdt ziemnych. Pozostatg warstwe nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zageszczeniu podtoza sposobem
recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy powierzchniach
wiekszych ( ponad 500m2 ).
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3.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prdobkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481. Badania zageszczenia i nosSnosci mogg by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy uzyciu ptyty o srednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest wskaznik
odksztatcenia lo jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtérnego E2 do
modutu odksztatcenia pierwotnego E1 , a nosnosc¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych musi spetniaé wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), i powinien wynosic 0,97.

3.2.1.6. Doktadno$¢é wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga réznic¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz
+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekraczac

5 cm.

3.2.1.7. Urzadzenie odkiadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robdt, okresla Wykonaweca, ktéry musi uzyskac
pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru. Odkfad nalezy wykonywac warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podtoza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykona¢é ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odktad nalezy
odwodnié przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robot kubaturowych dla celow
zasypki nalezy zebra¢ czesciowo ziemie z odktadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowac teren, odwodni¢ go i
zahumusowac¢ warstwag grubosci 5cm z obsianiem. Jezeli odktad jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Otoczenie i skarpy odktadu po zakonczeniu robot
doprowadzi¢ - wyréwnac do stanu pierwotnego.

3.2.1.8 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkfad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badaid laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze

3.2.1.9. Przepisy zwigzane.
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

4. ROBOTY MUROWE
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

4.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

4.1.1.Wymagania materiatowe.

Cegty ceramiczne petne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegty ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z bloczkow betonowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997

Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betondéw i
zapraw).

Dostarczong na budowe partie cegiet, pustakéw ceramicznych i bloczkdw nalezy poddac
badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja sie
jakiekolwiek watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych.

4.1.2.Wykonywanie robét

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywac zgodnie z PN-90/B-14501.

Przy wykonywanie $cian z bloczkéw betonowych nalezy uzywac¢ kompletnego zestawu
materiatow dostarczanych przez producenta.

4.1.3.0dbior konstrukgcji
Odbiér robét murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchyiki
wymiarow dla murdéw:

Rodzaj odchytki Wartos¢ odchytki

dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
- na dtugosci 1m 13

- na catej powierzchni sciany +10

Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

-na wysokosci 1m 13
-na wysokosci 1 kondygnacji 15
-na catej wysokosci Sciany 115
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Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej
warstwy muru
- na dfugosci 1m +1

- na catej dtugosci budynku +10

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej
warstwy muru
- na dfugosci 1m +1

- n catej dtugosci budynku +10

Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie

- na dtugosci1 m +3

4.1.4.0bmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru roboét jest dla $cian jest 1 m? wymurowanej $ciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania

- wymurowanie $cian

- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

4.1.5.Przepisy zwigzane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
utoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
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5. ROBOTY ZELBETOWE
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

5.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

5.1.1.Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.1.1.1. Wymagania materiatowe

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujagcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

- tarcica iglasta do drobnych elementdw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- sruby, wkrety do drewna i podktadki do Srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

- ptyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

5.1.1.2. Odbiory deskowan.

Deskowania podlegajg odbiorowi przed wypetnieniem mieszankg betonowg. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna. Badania materiatéw stosowanych
do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas
odbioru deskowania oceny materiatdw dokonuje sie na podstawie zgromadzonych na ten
temat dokumentéw. Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpér oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystosc deskowan.
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Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Rodzaj odchytki

Wartos¢ odchytki

dopuszczalnej w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania

i w odlegtosci miedzy rusztowan:

- na dtugosci 1m do: 125
- na cafe przesto nie wiecej niz: +75
Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przeciecia sie:
- na 1 m szerokosci nie wiecej niz: 15
- na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz: +20
- w Scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy
monolityczne: +10
- w scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m: 115
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami: +10
- w belkach i tukach: +75
Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz:
- w fundamentach: +15
- w Scianach, stupach, belkach, podciggach, tukach: +10
- w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami Scian: 15
Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony
stykania sie z betonem (przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2 m) 13
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 15
- na cafg ptaszczyzne: +15
Odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementow: +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 18
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Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

- w dtugosci i szerokos$ci do 1 m: 12

- w dtugosci i szerokosci do 1-3 m: 4

- w dtugosci i szerokosci do 3-5 m: 16

- ponad 5 m: +10
- grubosci dwoch sgsiednich desek niestruganych: 12

- grubosci dwdch sgsiednich desek struganych: 0.5
- rozmieszczeniu otwordw na elementy tgczace pyty: 12

5.1.1.3. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie i ustawienie stemplowania

- przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- rozebranie stemplowania

- rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy

5.1.1.4. Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtéwne elementy
sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

5.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

5.2.1.Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.2.1.1. Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-H-93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz
PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakosci. Kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddac kontroli na
zgodnosc¢ dostarczonego materiatu z zamdéwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji
jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy poddaé¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci co
do jej wtasciwosci technicznych.
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5.2.1.2. Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodnos¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztgczy, dtugosc zakotwienia. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

5.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Wymiar siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych przy

wymiarze do 1 m:

- dtugosé elementu: +10
- szerokos¢ (wysokosc¢) elementu: 15
Przy wymiarze powyzej 1 m: +10

W rozstawie pretdéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

- przy srednicy ponizej 20 mm: +10
- przy $rednicy wiekszej lub rownej 20 mm: +0.5 x $r.
W potozeniu odgiec¢ pretow: +2.0 x sr.
W grubosci warstwy otulajacej: 110
W potozeniu potagczen (stykow) pretow: +25

5.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

5.3.1.Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru roboét.

5.3.1.1. Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowac beton zwykty wg

PN-B- 06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

i PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B-06250.

5.3.1.2. Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropdéw, belek lub podciggdw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupdéw lub Scian,
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- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktorych opiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy doktadnie
oczysci¢ i przeptuka¢ woda.

5.3.1.3. Pielegnacja betonu.

Powierzchnie betonu dojrzewajacego nalezy chronié przed czynnikami atmosferycznymi

i utrzymywacd w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego

i innych. Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 h od jego
ufozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.

5.3.1.4. Odbidr konstrukcji

Do odbioru koricowego nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru robét zanikajgcych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

c) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen; taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz
1%,; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie
gtowne nie moze by¢ odstoniete.

5.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od

projektowanego pochylenia

- na 1 m wysokosci: 5
- na catg wysokos¢ konstrukeji i w fundamentach: 2
- w Scianach i stupach podtrzymujgcych stropy monolityczne 1

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
- na cafg ptaszczyzne: 15

Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tatg

dtugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych
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- powierzchni bocznych i spodnich: 1
- powierzchni gérnych: 5
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 4

- odchylenia w rzednych powierzchni innych elementdéw: 8

5.3.1.6. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostow roboczych

- pielegnacje betonu

5.4. Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca mtotka
Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych PNB-
06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. POKRYCIE DACHU
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

6.1. Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada wymaganiom
zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mieé:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
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polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

6.1.1. Blacha:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,70 mm, arkusze

o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Masa 1 m blachy ~4,0-4,8 kg.

6.2. Papa:

Papa asfaltowa modyfikowana , na osnowie z wiékniny poliestrowej, wierzchnia strona papy
pokryta wtdkning polipropylenowa stabilizacyjna, strona spodnia wykorczona jest wtdkning
polipropylenowa stabilizacyjna.

Mocowanie mechaniczne oraz taczenie na zaktadach, ktérych szerokos¢ powinna wynosi¢ 8
do10 cm dla zaktadéw wzdtuznych oraz 12 do 15 cm dla zaktaddéw czotowych.

Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista
posypka, zabezpieczona folig z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe

-gramatura osnowy — 250g/m?2

-grubos¢—-5,2 +0,2

- papa modyfikowana SBS, podktadowa o grubosci 4 mm.

Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS
bez wypetniaczy wynosi 3000 g/m2, sity zrywajgce 1600/1400 N, wydtuzenie 10/10 %,
stabilno$¢ wymiardw 0,0 %, gietkos¢ - brak rys i peknie¢ w temp. - 20 *C,

- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

-izokliny wykonane z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10*10 cm.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
Papa powinna mie¢ jednolite ubarwienie.

6.3. Wykonanie robét

6.3.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac¢ nastepujace wymagania ogdlne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-réwnos¢ powierzchni deskowania (ptyty OSB 22mm) powinna by¢ taka, aby przeswit
pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

-rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna byc¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
-podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
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pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podktadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.

6.3.2. Obroébki blacharskie

Obraobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe nalezy
zamocowac pod pape podktadowg, obrébki boczne nalez zamocowad na pape Pasy winny by¢
min 15 cm szeroko$ci Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robd6t nie mozina wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamietad

o koniecznosci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone

w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.3.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Konieczne jest zachowanie spadkow w kierunku lejow spustowych wg dokumentacji

6.3.4. 8.5. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.5. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

1.W odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wykonywania
prac pokrywczych,

2.W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

3.Kontrole miedzy operacyjng i korcowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

4.Uznaje sie ,ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw

i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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6.4. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

-dla robot Krycie dachu blachg - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m,

-dla robot obrébki blacharskie - 1 m wykonanych obrébek.

-dla robot rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

6.5. Odbidr robét

Podstawg do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;j.

6.5.1. Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowsa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

6.5.2. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robodt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawa
do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja ,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Budowa Przedszkola Gminnego wraz z
infrastrukturq towarzyszqcq oraz rozbidrka garazy blaszanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa Przedszkola w
Kobidrze". Strona 30z 39



Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan

-poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-w przypadku, gdy nie jest mozliwe poprawienie pokrycie nalezy rozebraé¢ (w catosci lub
miejscowo) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

6.5.2.1. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidfowosci pofgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wywietrznikéw,
wtazéw itp.

- sprawdzenie prawidfowosci spadkow rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

6.5.3. Zakonczenie odbioru

Odbiér pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

6.6. Podstawa ptatnosci

6.6.1. Pokrycie blacha

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktdra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- pokrycie dachu blachg, tacznie z przycieciem ptyt i obrébek na dany wymiar, umocowanie za
pomocg wkretéw samogwintujgcych ptyt dachowych, ggsiorow i obrébek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

6.6.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.6.3. Rynny i rury spustowe

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.7. Przepisy zwigzane

-PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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-PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.
-PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
-PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN  505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
-PN-EN  508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje . Cz 1: Stal.
-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
-PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cz C: zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

7. OCIEPLENIA
CPV - 45321000-3 - Izolacja cieplna

7.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Siatka z wtdkna szklanego:

- rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szerokos¢ nie mniej niz 100 cm, dtugosc nie mniej niz 50 m,
- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m,

- strata prazenia w temperaturze 6250C - 10-25% masy,

- sita zrywajgca nie mniej niz 1500N

Ptyt z wetny mineralne; :

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym : > 50 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni : > 15 kPa

Nasigkliwo$é wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu : < 1,0 kg/m?

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu : < 3,0 kg/m?

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mmdla grub. 80-200
mm : > 500N

Deklarowany wspodtczynnik przenikania ciepta dla grub. 80-200 mm = 0,040 W/mK

Klasa reakcji na ogien : A1 — wyrdb niepalny

7.2. Wykonywanie roboét.

7.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujgcych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig,
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dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg wetny mineralnej. Wszystkie
Sciany nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji, najpierw przez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsj3.

7.2.2. Mocowanie ptyt styropianowych oraz ptyt z wetny mineralnej.

Ptyty nalezy przyklejaé do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych. Przygotowanie
kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-5,5l) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo réwnego podfoza mozna go naktadac¢ na catg powierzchnie ptyty przy
pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metoda punktowo-krawedziowg
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisnac (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
whnikac. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na
naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach
podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Dach przedszkola ocieplony wetng mineralng prasowang utozona luzem jako warstwa
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod wetng powinna by¢ sucha bez sladéw zwilgocenia.
Ptyty na styk w taki sposdb, aby po utozeniu powierzchnia byta rowna. Ptyty kotwi¢ do podtoza
tacznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwe papy podktadowej.
Warstwe wierzchnig papy zagrzewac z warstwg podktadowg, tak aby przylegata szczelnie do
catej powierzchni, tworzyta rowna i gtadkg ptaszczyzne.

Wykonanie ocieplenia dach sali wetng mineralng dachowg grub. warstwy 24cm mocowang
do podtoza za pomocyg kotkow systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia i 4,2 mm papa
podktadowa. Przy attykach i gtowicach kominéw ponad dachem nalezy przed wykonaniem
pokrycia z papy zamontowac izolacyjne kliny systemowe.

7.2.3. Prace dodatkowe:
Wykonad uszczelnienia stykow ptyt ze stolarka $lusarka i obréobkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej
(min.25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikdw okiennych i drzwiowych oraz innych
otwordéw elewacji. wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordéw okien i drzwi,
osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

7.2.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwg zbrojong stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatka z wtékna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od
wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu
powierzchni ptyt zaprawg naciggamy tg samg zaprawe na Sciane pacg zebatg. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
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wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢

i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 10cm, zas na naroznikach min. 15 mm. Minimalne
otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy
zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu
tynkarskiego.

7.2.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego
Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadac w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
i wynosi od 4 do 6 godzin.

7.2.6. Naktadanie tynkow szlachetnych:

Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkdw mineralnych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze
rozprowadzajgc go rdwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku s$ciggngé¢ réwniez pacg stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje sie on do
dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu. Tynki

o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych
cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkgji.

7.2.7. Odbior robot.
Podczas odbioru sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa
- jako$¢ zastosowanych materiatéw,
- prawidtowos¢ montazu ptyt
- wielkos$¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny ptyt w poziomie -2 mm/ 2mb
i nie wiecej niz 10 mm na catosci,
- estetyka wykonania,
-doktadnos¢ szczegdtdw i detali.
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8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

8.1. Wymagania materiatowe.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatdw okresla dokumentacja projektowa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej

i przedstawi¢ zamawiajagcemu do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

8.1.1. Sprzet do osadzania stolarki
Wykonawca przystepujagcy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

8.1.2. Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas

transportu i sposobu transportowania szczegétowe wymagania okresla norm.PN-B-

05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegblng uwage

nalezy zwrdcié na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czystosc przestrzeni zatadowczych w Srodkach transportu,

-ptaszczyzny Scian i podtog (Srodkow transportowych) nie powinny mieé wystajgcych gwozdzi
oraz ostrych elementdw moggcych spowodowac uszkodzenie wyrobdw.

8.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac

pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajgce nastepujace

dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrab,

- symbol dokumentac;ji technicznej na wyrdb (Swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),znak kontroli jakosci.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- magazyny pototwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczajgce przed opadami
atmosferycznymi,

- podtoga magazynéw utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegtosci min. 1m od urzadzen grzewczych.

8.2. Wykonanie robot

8.2.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do osadzenia oscieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny by¢ réwne,
gtadkie i oczyszczone z pytu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie
ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
tasmami i folig przed zabrudzeniem.
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8.2.2. Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy tgcznikdw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z osciezami nalezy wypetnic¢
piankg poliuretanowga. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do oscieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujgc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicg, nalezy
dokonac ich regulacji zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice.

8.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentdw,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzern mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okué

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na cafg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwierac
lub zamykag,

- zamkniete skrzydta powinny przylegac¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami
i ptaszczyznami.

- parapety zewnetrzne muszg miec spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem winno zosta¢
uszczelnione silikonem.

8.3. Obmiar robét

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic, a w przypadku
braku oscieznic - w Swietle muréw.

llosci robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.4. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania przy
odbiorze. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna,
materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu
podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zgodnos¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatéw,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz okuc.

8.5. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja.
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PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

9. ROBOTY MALARSKIE
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

9.1. Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na wiasciwie przygotowanym podtozu. Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcja producenta farby. Wszelkie nierownosci i ubytki podtoza nalezy wyszpachlowac.
Badanie i ocene przygotowania podtoza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym zwigzaniu.
W przypadku betondow i tynkéow jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu
wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby,
wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wieksza
niz 4%. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C. Przed przystgpieniem do malowania nalezy
zamocowac i wbudowac wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na wszystkich
rodzajach podtozy farbe mozina nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub urzadzenia
natryskowego. Kazde podifoze wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania).
Mozna do tego celu uzyC rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujacej. Powtoki
malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwdch operacjach, przy czym kazda kolejna warstwa
farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po jej
wyschnieciu. Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich
wykonania.

9.2. Odbidr robét

Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegotow i detali.

W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania - powtoka powinna byc¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekdw i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny by¢
wyczyszczone, i umyte.

- zgodnos¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos¢ kolorystyki powtok z dokumentacjg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

10.  KtDZENIE PODLOG
CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

10.1. Podtoza i podktady pod posadzki.

Warstwy podtozy i podktaddéw pod posadzki muszg by¢ zgodne co do rodzaju i grubosci

z projektem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

i cieplnych. lzolacje te muszg by¢ wykonane w sposdb szczelny, ciggly oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiatéw. Podktad podtogowy powinien by¢
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nieréwnosci
podktadéw przy pomiarze tatg dwumetrowg nie powinny przekracza¢ 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na catej dtugosci lub
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szerokosci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do rownosci podktadéw podtogowych oraz
podtozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielkos¢ Dopuszczalna wielkos¢
przeswitow przy pomiarze przeswitow przy
tatg miedzy dwoma pomiarze
punktami podparcia tatg miedzy dwoma
oddalonymio1lm punktami podparcia

oddalonymio 2 m

Surowe powierzchnie stropow 15 mm 17 mm
lub podtoza na gruncie (np. dla

podktadéw zwigzanych)

Powierzchnia stropdow lub 8 mm 9 mm
podtozy o podwyzszonych
wymaganiach rownosci (np. dla

uktadania posadzek i podktadow

ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podktadow 3 mm 5mm
i posadzek

Powierzchnie podktaddow o 1 mm 2mm

podwyzszonych wymaganiach
rownosci, np. z mas

samopoziomujgcych

Odbiory nalezy wykonywaé zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda warstwa
podkfadu, podtoza badz izolacji.

10.2. Oktadziny i posadzki z ptytek.

Nalezy stosowac ptytki zgodnie z Projektem. Zastosowane ptytki muszg mieé¢ parametry
odpowiednie do warunkow ich eksploatacji - w zakresie nasigkliwosci i $cieralnosci (zgodnie
z PN EN 87). Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozyé do akceptacji
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) probki ptytek oraz cokolikdw wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich parametry. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie
pisemnej akceptacje dla wybranych ptytek, cokolikdw, zaprawy spoinujgcej oraz listew
wykanczajacych. Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu
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w budownictwie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywaé¢ kompletnego
systemu (zaprawy wyréwnujgce, kleje, emulsje gruntujgce, materiaty pielegnacyjno -
wykonczeniowe) danego producenta. Nalezy zwrdéci¢ uwage na miejsce uktadania posadzek i
wptyw warunkow zewnetrznych na eksploatacje nawierzchni.

10.2.1. Uktadanie ptytek.

Ptytki mozna uktadac na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem ptytek nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ podfoza oraz dokfadnie oczyscic go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajgcych sie pozostatosci farb, klejow i lakieru. Dla
kazdego rodzaju uktadanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (Inspektorem
Nadzoru): rodzaj ptytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzér ptytek grubos¢ spoiny,
kolorystyke zaprawy spoinujacej, rodzaj listew wykanczajacych sposéb uktadania ptytek,
ewentualne wzory i miejsca uzycia dekordw, miejsce bedace poczatkiem uktadania ptytek.
Prace oktadzinowe mozna wykonywaé w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie i uzytkowanie oktadzin moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Petng
wytrzymatos¢ oktadziny uzyskuje sie dopiero po 3 dniach.

11. RUSZTOWANIA
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po

catkowitym ukonczeniu wszystkich robét montazowych.

a) sprawdzenie stanu podtoza - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne

c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek

d) sprawdzenie stezen - ogledziny zewnetrzne

e) sprawdzenie zakotwien - préba wyrywania z sitg 0,30 kN

f) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - ogledziny zewnetrzne

g) sprawdzenie wymagan dotyczgcych konstrukcji - ogledziny zewnetrzne, obcigzenie prébne
200 daN

h) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - pomiar opornosci

i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996

j) sprawdzenie zabezpieczen - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrzagdami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci nalezy usterki usungé i wykonac ponownie badania. Z przeprowadzonych badan

(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.
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