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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZ ĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego .

Inwestycja: Przebudowa napowietrznej linii rozdzielczej nN 0,4 kV, linii oświetlenia ulicy w miejscowości  
Kobiór przy ul. Tuwima. 

Adres inwestycji: Kobiór przy ul. Tuwima. 
Inwestor: GMINA KOBIÓR, UL. KOBIÓRSKA 5, 43-210 KOBIÓR

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy napowietrznej linii rozdzielczej nN 0,4

kV, linii oświetlenia ulicy w miejscowości Kobiór przy ul. Tuwima. 
Inwestorem jest Gmina Kobiór

Zakres robót  budowlanych określa  dział  45 „Wspólnego Słownika Zamówień”  rozporządzenie  komisji  (WE) nr  
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją wyróżnić należy działy:

• linie napowietrzne oświetlenia ulicy
• linie napowietrzne i kablowe ziemne nN 0,4 kV sieci rozdzielczej
• instalację odgromową,
• instalację przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową.

C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót tymczasowych

• Opracowanie harmonogramu szczegółowego robót dla prac rozbiórkowych i remontowych budynku
• Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
• Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokół terenu robót 

D/ Informacje o terenie budowy:
• ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za organizację  oraz za jakość  wykonania i  zgodność  wykonania  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne,  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i  będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i
w  sposób  ciągły  będzie  informował  Inspektora  Nadzoru,  Kierownika  budowy,  Kierowników  robót  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

• ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Zamawiający w terminie określonym Umową  przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. 
Teren robót zostanie wyłączony przez Wykonawcę z ruchu i użytkowania przez osoby trzecie.
Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robót ponosi Wykonawca.
• OCHRONA ŚRODOWISKA

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych  we  wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie
podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na
terenie  robót  i  poza  nim,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie
zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego  działalnością.  Należy  dodatkowo  podać  specjalne
wymagania wynikające z warunków miejscowych.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
• WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  prac  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież roboczą  dla ochrony zdrowia i życia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 
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Załoga  Wykonawcy  musi  posiadać  wymagane  kwalifikacje  i  aktualne  badania  lekarskie  do  pracy  na  wysokościach.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej są uwzględnione w
Cenie Umowy. 
• ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiający po zapoznaniu się z projektem akceptuje
propozycję  lub  odnosi  się  negatywnie  i  oczekuje  na  wskazanie  innego  rozwiązania  na  podstawie  wydanych  przez
Zamawiającego  wytycznych  szczegółowych.  Wykonawca  może  korzystać  z  mediów  budynku  Urzędu,  konieczne  przy
realizacji Inwestycji. Za zużyte media Wykonawca rozliczy się z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na własny
koszt.
• WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY 

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  plan  zabezpieczenia  ruchu
publicznego w budynku i wokół niego oraz poczyni uzgodnienia właścicielami sąsiednich działek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczęcie  robót.  W  przypadku  nie  przedstawienia  planu  Wykonawca  poniesie  konsekwencje  zgodnie  z  warunkami
określonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem tych zabezpieczeń.
Użytkowana część budynku w tym meble, sprzęty i urządzenia, zostaną przez Wykonawcę skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robót. Po zakończeniu robót na każdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzątnie teren robót. Prace porządkowe nie podlegają odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Określenia podstawowe

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji robót.
Podstawowe obowiązki Kierownik Budowy: 
− Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim obiek-

tami budowlanymi, urządzeniami technicznymi;
− Prowadzenie dokumentacji budowy;
− Zorganizowanie budowy  i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i zgłoszeniem robót,

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
− Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich po-
szczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno;

2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów
− Koordynowanie działań  zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegółowych przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
− Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych
− Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym
− Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstanie zagrożenia oraz bezzwłoczne zawia-

domienie o tym właściwego organu;
− Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykony-

wania ich niezgodnie z projektem;
− Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
− Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających na zakryciu bądź zanikających oraz

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń tech-
nicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

− Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i
zapewnienie  usunięcia  stwierdzonych  wad,  a  także  przekazanie  inwestorowi  oświadczenia  o  zgodności  wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ
NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROL Ą JAKOŚCI

Materiały wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej mają wyłącznie charakter poglądowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosować materiały innego producenta przy zachowaniu parametrów technicznych materiału
wzorcowego. Stosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiały na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
magazynowane  zgodnie  z  zaleceniem  określonym  przez  producenta,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,
zachowały swą jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu (w przypadkach szczególnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiału), który nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiałów.
Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i na żądanie Inspektora Nadzoru, zapewni  możliwość odbioru
jakościowego danego materiału przed zabudowaniem zanikowym.
Stosowane materiały zostaną zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robót. 
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Wykonawca będzie korzystał z wyłącznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejów, zapraw.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  dopuszczone  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegółowe informacje o źródle produkcji,  zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji  robót.  Wyroby te
powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z
Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania
robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące
wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  obiekcie  budowlanym.  W  przypadku  zastosowania  materiałów
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I  MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONA JAKO ŚCIĄ

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich maszyn i urządzeń, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Zastosowane maszyny i urządzenia powinny mieć aktualne dokumenty potwierdzające ich właściwą jakość pod względem
bezpieczeństwa i zakresu stosowania.
Dla  stosowanych  rusztowań  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  projekt  wykonania  ustroju  konstrukcji  rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowaną przez producenta systemu technologią możliwości zastosowania. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  spowodują  uszkodzenia
transportowanych materiałów i elementów. 

B/ Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zapewnią prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustaleń Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z
Inspektorem  Nadzoru.  Podczas  pracy  środków  transportu  pionowego  (dźwigi,  żurawie  itp.)  strefa  pracy  wymaga
zabezpieczenia  i  oznakowania  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym i  inspektorem nadzoru.  Rusztowanie  systemowe muszą
spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i
wykonanych robót. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor Nadzoru.
Wykonane  prace  budowlane  w  tym  zastosowane  materiały,  tolerancje  wymiarowe,  itp.  powinny  być  wprowadzone  z
uwzględnieniem  Aprobat  Technicznych,  przyjętymi  normatywami,  wydawnictwami  zawierającymi  warunki  techniczne
wykonania  i  odbioru  jako  dokumentacją  odniesienia.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  określenie  technologii  przyjętej  w
kalkulacji oraz normatywów określonych w dokumentacji dopuszczającej dany materiał do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Program zapewniania jako ści robót.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego  programu  zapewnienia
jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,  możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

• organizacje wykonywania robót
• termin i sposób prowadzenia robót
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)
• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Zamawiającemu
• wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
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• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako ści robót.

Celem  kontroli  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając
personel,  sprzęt.  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Zamawiający może zażądać   od  Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone , Zamawiający ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedurę badań.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy  normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiającego.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o  rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiającego.
Raporty z bada ń.
Wykonawca musi  przekazać  Zamawiającemu kopie  raportu  z  wynikami badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak niż  w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach
według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
• Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą,  lub  Aprobatą  techniczną,  w  przypadku
wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono  PN,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  powyżej  i  które  spełniają  wymogi
specyfikacji.  W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są  wymagane,  każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać  dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. Produkty przemysłowe muszą  posiadać  w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy – jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę  w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty
powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
• uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
• inne informacje istotne dla przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu do
ustosunkowania  się.  Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT

Obmiar  lub  przedmiar  robót  wykonany  zostanie  zgodnie  z  zasadami  opisanymi  szczegółowo  w  bazie  normatywnej  –
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiału
lub technologii robót, wg wytycznych określonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwiązania przed
rozpoczęciem danego odcinka robót przez Inspektora Nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robót zostaną określone w umowie na roboty budowlane.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru  dokonuje Inspektor  Nadzoru.  Odbiór
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru.
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w określonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiającego. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
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ewentualnych korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru  dokonuje Inspektor  Nadzoru.  Odbiór
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru.
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w
Umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót.  Odbioru  końcowego  robót  dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i  Wykonawcy. Komisja
odbierająca  roboty,  wskazana  przez  Zamawiającego,  dokona  oceny  jakości  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań, pomiarów, oraz oceny wizualnej.  W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Odbiór ostateczny – prowadzony przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie zawartej pomiędzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Podstawą wykonania robót budowlanych jest:

• Umowa Wykonawcza, określająca podstawowe relacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

• Decyzja o zgłoszeniu robót budowlanych

• Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik do Umowy 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

• Zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Organizacji Placu Budowy

• Dokumentacja uzupełniająca powstała z konieczności w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  roku  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, {…} (Dz.U. nr130; poz.1389);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych
w zakresie zmiany CPV z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

•  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z późniejszymi
zmianami.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40ł)
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SST 01 45231400-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZ NYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  robót  elektrycznych  w

zakresie przebudowy napowietrznej sieci rozdzielczej nN 0,4 kV.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

• linie napowietrzne nN 0,4kV

• instalację odgromową,

• instalację przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz ich zgodność  z dokumentacją  projektową,

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe  ogólne  warunki  dotyczące  robót  podano  w  części

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm 
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) 
3. Dławnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur układanych w ziemi o średnicy fi 75
4. Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokości 200 niebieska 
5. Grot-łącznik fi 18 ze stali cynkowany ogniowo do pogrążania uziomów 
6. Hak nakrętkowy PD2.2 
7. Hak nakrętkowy PD3.2 
8. Hak płytowy SOT14.1 
9. Hak płytowy SOT76 
10. Hak śrubowy SOT101.2 
11. Hak wieszakowy śrubowy SOT101.1 
12. Hak wieszakowy SOT21.1 
13. Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 4x35 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
14. Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Cu, typu K-2,5 mm2 
15. Mufa kablowa przelotowa dla 4 żyłowych kabli (35-70) o izolacji polimerowej 
16. Ogranicznik przepięć z zaciskiem przebijającym izolację SE46.166AP-5 
17. Opaska zaciskowa PER15 
18. Opaski kablowe typu Oki 
19. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o parametrach określonych w projekcie 
20. Osłona bezpiecznikowa SV29.253 
21. Osłonka gumowa 16-25 mm2 PK99.025 
22. Osłonka gumowa 35-50 mm2 PK99.050 
23. Osłonka gumowa 70-95 mm2 PK99.095 
24. Piasek naturalny kopany 
25. Płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m 
26. Przewód do układania na stałe YDY 3x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 450/750V 
27. Przewód elektroenergetyczny samonośny AsXSn 2x25 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
28. Przewód elektroenergetyczny samonośny AsXSn 4x25 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
29. Przewód elektroenergetyczny samonośny AsXSn 4x70 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
30. Rura osłonowa gładkościenna do przestrzeni otwartych odporna na promienowanie UV ośrednicy 75 mm i długosci 2,5 m
31. Rura osłonowa RHDPE do kabli gładkościenna o średnicy 75 mm niebieska 
32. Słupek oznacznikowy SO 115x20x30 z oznacznikiem 
33. Słupki drewniane iglaste niekorowane - średnica 7-11 cm, długość 2,0 m 
34. Śruba tulejowa rozporowa PSRO M10X80 
35. Tablica identyfikacyjna TID 
36. Tablica informacyjna TIN 
37. Tablica ostrzegawcza TO 
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38. Taśma izolacyjna Denso 
39. Taśma stalowa COT37 z klamerką COT36 
40. Uchwyt dystansowy do mocowania przewodu izolowanego do słupów stalowych i betonowych mocowany przy pomocy
taśmy stalowej SO79.6
41. Uchwyt narożny SO136.02 
42. Uchwyt odciągowy do przewodów gołych SO85 
43. Uchwyt odciągowy SO276S 
44. Uchwyt odciągowy SO80.235S 
45. Uchwyt odciągowy SO80S 
46. Uchwyt przelotowy SO270 
47. Uchwyt wysięgnika na słup wirowany 
48. Uziom składany stalowy ze stali cynkowanej ogniowo z zamkiem walcowym fi 18x1500mm
49. Wazelina techniczna 
50. Wkładka bezpiecznikowa topikowa BiWts 6A/500V 
51. Wysiegnik rurowy pojedynczy o długości ramienia 1.0 m i kącie nachylenia 5 stopni 
52. Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP12.05 
53. Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP22.1 
54. Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.127 
55. Zacisk uziemiający śrubowy NK 2442 
56. Złącze odgromowe kontrolne 4 śruby 
57. Złącze uziomowe 4xM8x25 dwie płytki (B do 40 mm, pręt fi 14-20 mm) 
58. Złączka rurowa aluminiowa cienkościenna ALC 35 
59. Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/10 
60. Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/12 
61. materiały pomocnicze 

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego

sprzętu:

-  do  robót  montażowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi  z   uwzględnieniem   najnowszych

rozwiązań technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.  Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez TAURON Dystrybucja, należy istniejące słupy linii

napowietrznej nN nr:  GLW168856, GLW168804, GLW168759, GLW168747 wymienić na słupy wirobetonowe E 10,5,

które  posadowić  w miejscach pokazanych na projekcie  zagospodarowaniu  terenu.  Zastosować  słupy o  parametrach

podanych na schemacie.

 Na  projektowane  słupy  powiesić  nowe  przewody  sieci  rozdzielczej  typu  AsXSn  4x70,  i  nowe  przewody  sieci

oświetleniowej typu AsXSn 2x25 zgodnie ze schematem. 

Na nowe słupy przewiesić istniejące oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami, zgodnie ze schematem.

Wszystkie przyłącza z przebudowywanych słupów wymienić na nowe, wykonane przewodem AsXSn 4x25.

Z  nowego  słupa GLW168759 wyprowadzić  kabel  ziemny typu NA2XY-J 4x35,  który  należy zmufować  z  istniejącym

przyłączem do budynku nr 1 .

UWAGA

 Na  czas  robót  uzyskać  dopuszczenie  do  prac  przez  TAURON  Dystrybucja,  a  przebudowywany  odcinek  linii

napowietrznej wyłączyć spod napięcia. 

5.3.  Słupy wirowane typu E 10,5 należy zabudować w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu.

Słup przelotowe posadowić w wykopie na głębokości min. 2,0m, za pomocą ustoju fundamentowego UB1. Słupy  należy

wstawić w otwór o średnicy dna 0,55m i całość zalać betonem klasy B15.

Słup  typu  rozgałęźne,  krańcowe  i  odporowe  posadowić  w  wykopie  na  głębokości  min.  2,2m,  za  pomocą  ustoju

fundamentowego UB2. Słupy  należy wstawić w otwór o średnicy dna 0,8m i całość zalać betonem klasy B15.
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Całość dobrano dla gruntu średniego, według katalogu ENSTO. Zasypanie powinno być wykonane warstwami o grubości

około 20-30cm z zagęszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu należy rozsypać grunt rodzimy (odłożony z zewnętrznej

warstwy) do 15cm powyżej terenu przy obwodzie słupa, ze spadkiem na zewnątrz do linii obrysu zasypanego wykopu.

5.4. Linię nN wykonać należy zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Kable należy układać w rowie kablowym o szerokości dna 40cm na głębokości 0,7m poza drogami i 0,8m pod drogami w

podsypie piaskowym 2x10 cm. Na całej długości kabel ułożyć w rurze ochronnej karbowanej, a w miejscach przejścia pod

drogą  kabel  ułożyć  w rurze sztywnej  grubościennej.  Kable należy przykryć  folią  PCV koloru niebieskiego z napisem

„UWAGA  KABEL”,  którą  ułożyć  25-35  cm  górną  krawędzią  rury.  Kable  układać  linią  falistą,  przy  słupach  należy

pozostawić 1-2m zapasu kabla. Na całej trasie w wykopie założyć oznaczniki kablowe w odstępach max. 10m. Oznaczniki

powinny zawierać: typ, przekrój, trasę kabla, datę montażu i użytkownika. W trakcie układania kabla należy przestrzegać

normy  N  SEP-E-004.  Równolegle  do  trasy  kabla  układać  bednarkę  uziemiającą  FeZn  o  przekroju  dobranym  do

istniejącego  uziemienia.  Bednarkę  układać  w  rowie  kablowym  10  cm  poniżej  warstwy  piasku  i  łączyć  poprzez

zaspawanie, zacisk lub objemkę. Miejsca połączeń uziemienia zakonserwować masą antykorozyjną do wys. 30 cm ponad

powierzchnię gruntu.

Na całej długości  kable prowadzić  w rurze osłonowej,  a we wskazanych miejscach kable chronić  rurami osłonowymi

grubościennymi.  

W tym celu projektuje się ułożenie kabli w rurach osłonowych AROT:

 typu DVR 75 i SRS 75; wejścia do rur uszczelnić  systemem Busch Polska lub analogicznym dobranym do

średnicy rury; końce rur rezerwowych zabezpieczyć dławicami czopowymi EK186; 

 

Zachować odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach zgodnie z N SEP-E-004. 

Na  całej  długości  kabla  nN co  10m oraz  w  miejscach charakterystycznych  np.  przy  skrzyżowaniach,  wejściach do

kanałów,  rur  na  kablach oraz  przy  mufach  kablowych  należy  założyć  oznaczniki  kablowe.  Na  oznacznikach należy

umieścić trwałe napisy zawierające:

 symbol kabla 

 relacje linii kablowej 

 znak użytkownika kabla 

 rok ułożenia 

Na głowicach i mufach kablowych należy umieścić opis zawierający następujące informacje:

 typ głowicy/mufy 

 imię i nazwisko wykonującego montera 

 firmę, która jest odpowiedzialna za gwarancje wykonania 

Na każdym załamaniu trasy kabli ustawione będą słupki betonowe „K”, a przy mufach „M”. 

Przed  zasypaniem  ułożone  kable  podlegają  odbiorowi  przez  pracowników  Inwestora,  właściciela  sieci  i  przez

uprawnionego geodetę. Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Należy wystąpić do instytucji

uzgadniających o pełnienie nadzoru w rejonie zbliżeń i skrzyżowań projektowanych kabli z istniejącym uzbrojeniem.

W miejscach skrzyżowania kabli z istniejącym uzbrojeniem oraz w miejscach zbliżenia z innymi sieciami lub drogami

dopuszcza  się  ułożenie  kabli  na  głębokości  mniejszej  od  wymaganej  nie  płycej  jednak  niż  0,5m i  zastosować  rury

ochronne. Wszystkie takie miejsca charakterystyczne należy w terenie oznaczyć betonowymi oznacznikami kablowymi a

w dokumentacji powykonawczej umieścić stosowne zapisy.

5.5. W  celu  ochrony  przeciwporażeniowej  przewidziano:  szybkie  wyłączenie  (układ  sieciowy  TN-C).  Jako  ochronę

przeciwporażeniową zastosowano:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa);

- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa);

Jako podstawowy środek ochrony przeciwporażeniowej istnieje samoczynne szybkie wyłączenie zasilania realizowane

przez bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw oświetleniowych.
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Przewód ochronny PEN należy uziemić bednarką FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć wartości

10 omów. Bednarkę należy podłączyć do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyżowy zapewniając

galwaniczne połączenie.

           

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

• przebieg tras przewodów

• sposób połączeń,

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

• lokalizacja urządzeń.
8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

b) w szczególności należy skontrolować:

                               - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-CEN/TR 13201–1:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 1. Wybór klas oświetlenia. 

PN-EN 13201 – 2:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 2. Wymagania oświetleniowe. 

PN-EN 13201 – 3:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 3. Obliczenia oświetleniowe. 

PN-EN 13201 – 4:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 4. Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
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PN – 55/E – 05021 „Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów  i kabli”.
PN – 76/E – 05021 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie   i budowa”.
PN – 76/E-05 – 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa
PN – 76/E – 90301 „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych   i powłoce polwinitowej na

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.
PN – 93/E – 90401 „Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie

znamionowe 0,6/1 kV”.
PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN – IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”
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SST 02 45316110-9

INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  robót  elektrycznych  w

zakresie przebudowy napowietrznej sieci oświetlenia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

• linie napowietrzne oświetlenia ulicy

• instalację odgromową,

• instalację przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz ich zgodność  z dokumentacją  projektową,

specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe  ogólne  warunki  dotyczące  robót  podano  w  części

ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

1. Hak płytowy SOT76 
2. Hak wieszakowy SOT29 
3. Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy 
4. Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Cu, typu K-2,5 mm2
5. Obejmka OB-35a  
6. Oprawa oświetleniowa (z demontażu) 
7. Osłona bezpiecznikowa SV29.253 
8. Osłonka gumowa 16-25 mm2 PK99.025
9. Przewód do układania na stałe YDY 3x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 450/750V
10. Przewód elektroenergetyczny samonośny AsXSn 2x25 mm2 na napięcie znamionowe  0,6/1 kV
11. Przewód elektroenergetyczny samonośny AsXSn 2x25 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
12. Taśma stalowa COT37 z klamerką COT36  
13. Uchwyt odciagowy SO80.235S 
14. Uchwyt przelotowy SO270 
15. Wkładka bezpiecznikowa topikowa BiWts 6A/500V 
16. Wysięgnik jednoramienny (z demontażu) 
17. Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP12.05 
18. materiały pomocnicze 

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego

sprzętu:

-  do  robót  montażowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi  z   uwzględnieniem   najnowszych

rozwiązań technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.  Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez TAURON Dystrybucja, należy istniejące słupy linii

napowietrznej nN nr:  GLW168856, GLW168804, GLW168759, GLW168747 wymienić na słupy wirobetonowe E 10,5,

które  posadowić  w miejscach pokazanych na projekcie  zagospodarowaniu  terenu.  Zastosować  słupy o  parametrach

podanych na schemacie.

 Na projektowane słupy powiesić nowe przewody sieci oświetleniowej typu AsXSn 2x25 zgodnie ze schematem. 

Na nowe słupy przewiesić istniejące oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami, zgodnie ze schematem.

UWAGA

 Na  czas  robót  uzyskać  dopuszczenie  do  prac  przez  TAURON  Dystrybucja,  a  przebudowywany  odcinek  linii

napowietrznej wyłączyć spod napięcia. 

5.3. Ochronę  odgromową  linii  napowietrznej rozdzielczej  nN i  oświetleniowej,  należy wykonać  przez zabudowanie na

słupach zaznaczonych na schemacie, ograniczników przepięciowych. Uziemienie odgraniczników sprowadzić po słupie

bednarką FeZn 25x4 do gruntu i zakończyć sondą uziomową FeZn M18x6m. Uziemienie winno mieć oporność najwyżej

10Ω, co należy sprawdzić pomiarem. Bednarkę uziemiającą malować w kolorze żółto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu

założyć złącze kontrolne. Miejsce połączeń zakonserwować wazeliną techniczną

5.4. W  celu  ochrony  przeciwporażeniowej  przewidziano:  szybkie  wyłączenie  (układ  sieciowy  TN-C).  Jako  ochronę

przeciwporażeniową zastosowano:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa);

- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa);

Jako podstawowy środek ochrony przeciwporażeniowej istnieje samoczynne szybkie wyłączenie zasilania realizowane

przez bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw oświetleniowych.

Przewód ochronny PEN należy uziemić bednarką FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć wartości

10 omów. Bednarkę należy podłączyć do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyżowy zapewniając

galwaniczne połączenie.

           

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

• przebieg tras przewodów

• sposób połączeń,

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

• lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.
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c) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy  

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

d) w szczególności należy skontrolować:

                               - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-CEN/TR 13201–1:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 1. Wybór klas oświetlenia. 

PN-EN 13201 – 2:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 2. Wymagania oświetleniowe. 

PN-EN 13201 – 3:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 3. Obliczenia oświetleniowe. 

PN-EN 13201 – 4:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 4. Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 

PN – 55/E – 05021 „Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów  i kabli”.
PN – 76/E – 05021 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie   i budowa”.
PN – 76/E-05 – 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa
PN – 76/E – 90301 „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych   i powłoce polwinitowej na

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.
PN – 93/E – 90401 „Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie

znamionowe 0,6/1 kV”.
PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN – IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”
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