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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT CZ ESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamd@wieniu przez Zamawiaj gcego.

Inwestycja: Przebudowa napowietrznej linii rozdzielczej nN 0,4 kV, linii oswietlenia ulicy w miejscowosci
Kobior przy ul. Tuwima.

Adres inwestyciji: Kobior przy ul. Tuwima.

Inwestor: GMINA KOBIOR, UL. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy napowietrznej linii rozdzielczej nN 0,4
kV, linii oswietlenia ulicy w miejscowosci Kobiér przy ul. Tuwima.
Inwestorem jest Gmina Kobior
Zakres rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspodlnego Stownika Zamoéwien” rozporzgdzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robdt objetych niniejszg specyfikacjg wyr6zni¢ nalezy dziaty:

. linie napowietrzne oswietlenia ulicy

. linie napowietrzne i kablowe ziemne nN 0,4 kV sieci rozdzielczej
. instalacje odgromowa,

. instalacje przeciwporazeniows i przeciwprzepieciowa.

C/ Wyszczegélnienie i opis prac towarzysz acych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego robo6t dla prac rozbiérkowych i remontowych budynku
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnos$é¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami rob6t.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw rob6t o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajagcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Teren rob6t zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu rob6t ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisOw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
terenie robdt i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.
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Zaloga Wykonawcy musi posiadaé wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sa uwzglednione w
Cenie Umowy.

. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegdtowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny
koszt.

. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wtascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczecie rob6t. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu rob6t na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren rob6t. Prace porzgdkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okre $lenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji rob6t.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

-  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem robdét,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich po-
szczegblnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegoélnych etapow

- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczeg6towych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych rob6t budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wlasciwego organu;

-  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wykony-
wania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

-  Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE =~ WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakosc¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegélnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatdw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.
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Wykonawca bedzie korzystat z wylgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te
powinny by¢ whasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatdw
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na
korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatow i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych rob6t. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywoéw okreslonych w dokumentaciji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jako $ci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

. organizacje wykonywania robét

. termin i spos6b prowadzenia rob6t

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

whioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
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. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$é robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i
badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatbw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spelniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy placu budowy

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

. uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

. dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robét

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
. inne informacje istotne dla przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczeg6towo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajacego. Odbiér rob6t takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do

odbioru.

Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych rob6t. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w

Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koricowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robo6t budowlanych jest:

Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych

Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogélne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczagce procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SST 01 45231400-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINI ENERGETYCZ NYCH

1.

2.

WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot elektrycznych w
zakresie przebudowy napowietrznej sieci rozdzielczej nN 0,4 kV.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
. linie napowietrzne nN 0,4kV
. instalacje odgromowa,
. instalacje przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowa.
1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostale ogdlne warunki dotyczgce robét podano w czesci
ogélnej specyfikacji.

MATERIALY.

1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm

. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)

. Dfawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w ziemi o $rednicy fi 75
. Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska

. Grot-tgcznik fi 18 ze stali cynkowany ogniowo do pogrgzania uziomoéw

. Hak nakretkowy PD2.2

. Hak nakretkowy PD3.2

. Hak ptytowy SOT14.1

Hak ptytowy SOT76

. Hak $rubowy SOT101.2

. Hak wieszakowy srubowy SOT101.1

. Hak wieszakowy SOT21.1

. Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 4x35 mm2 na napigcie znamionowe 0,6/1kV

. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

. Mufa kablowa przelotowa dla 4 zytowych kabli (35-70) o izolacji polimerowej

. Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajacym izolacje SE46.166AP-5

. Opaska zaciskowa PER15

. Opaski kablowe typu Oki

. Oprawa oswietleniowa ze zrédtem Swiatta LED o parametrach okreslonych w projekcie

. Ostona bezpiecznikowa SV29.253

. Ostonka gumowa 16-25 mm2 PK99.025

. Ostonka gumowa 35-50 mm2 PK99.050

. Ostonka gumowa 70-95 mm2 PK99.095

. Piasek naturalny kopany

. Plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m

. Przewdd do uktadania na state YDY 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

. Przewdd elektroenergetyczny samonosny AsXSn 2x25 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
. Przewdd elektroenergetyczny samonosny AsXSn 4x25 mmz2 na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
. Przewdd elektroenergetyczny samonosny AsXSn 4x70 mmz2 na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
. Rura ostonowa gtadkoscienna do przestrzeni otwartych odporna na promienowanie UV osrednicy 75 mm i diugosci 2,5 m
. Rura ostonowa RHDPE do kabli gtadkoscienna o $rednicy 75 mm niebieska

. Stupek oznacznikowy SO 115x20x30 z oznacznikiem

. Stupki drewniane iglaste niekorowane - srednica 7-11 cm, dlugos¢ 2,0 m

. Sruba tulejowa rozporowa PSRO M10X80

. Tablica identyfikacyjna TID

. Tablica informacyjna TIN

. Tablica ostrzegawcza TO
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38
39
40

. Tadéma izolacyjna Denso
. Tadma stalowa COT37 z klamerkg COT36
. Uchwyt dystansowy do mocowania przewodu izolowanego do stupéw stalowych i betonowych mocowany przy pomocy

tasmy stalowej SO79.6

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

3.

4

5.

. Uchwyt narozny SO136.02

. Uchwyt odciggowy do przewodoéw gotych SO85

. Uchwyt odciggowy SO276S

. Uchwyt odciggowy S080.235S

. Uchwyt odciggowy SO80S

. Uchwyt przelotowy SO270

. Uchwyt wysiegnika na stup wirowany

. Uziom skfadany stalowy ze stali cynkowanej ogniowo z zamkiem walcowym fi 18x1500mm
. Wazelina techniczna

. Wkitadka bezpiecznikowa topikowa BiWts 6A/500V

. Wysiegnik rurowy pojedynczy o dtugosci ramienia 1.0 m i kacie nachylenia 5 stopni
. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP12.05

. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP22.1

. Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SLIP22.127

. Zacisk uziemiajgcy srubowy NK 2442

. Ztacze odgromowe kontrolne 4 sruby

. Zkgcze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm)
. Ztgczka rurowa aluminiowa cienkoscienna ALC 35

. Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/10

. Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/12

. materiaty pomocnicze

SPRZET.

3.1. Do wykonania robot instalacji Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych

rozwigzan technicznych.
TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu zostaly przedstawione w czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Og6dlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez TAURON Dystrybucja, nalezy istniejace stupy linii
napowietrznej nN nr: GLW168856, GLW168804, GLW168759, GLW168747 wymieni¢ na stupy wirobetonowe E 10,5,
ktére posadowi¢ w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowaniu terenu. Zastosowa¢ stupy o parametrach
podanych na schemacie.

Na projektowane stupy powiesi¢é nowe przewody sieci rozdzielczej typu AsXSn 4x70, i nowe przewody sieci

oswietleniowej typu AsXSn 2x25 zgodnie ze schematem.

Na nowe stupy przewiesic istniejgce oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami, zgodnie ze schematem.

Wszystkie przytgcza z przebudowywanych stupéw wymieni¢ na nowe, wykonane przewodem AsXSn 4x25.

Z nowego stupa GLW168759 wyprowadzi¢ kabel ziemny typu NA2XY-J 4x35, ktory nalezy zmufowaé z istniejgcym
przytaczem do budynku nr 1.

UWAGA

Na czas rob6t uzyska¢ dopuszczenie do prac przez TAURON Dystrybucja, a przebudowywany odcinek linii

napowietrznej wytaczy¢ spod napiecia.

5.3. Stupy wirowane typu E 10,5 nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu.
Stup przelotowe posadowi¢ w wykopie na gtebokosci min. 2,0m, za pomoca ustoju fundamentowego UB1. Stupy nalezy
wstawi¢ w otwor o $rednicy dna 0,55m i cato$¢ zala¢ betonem klasy B15.

Stup typu rozgatezne, krancowe i odporowe posadowi¢ w wykopie na gtebokosci min. 2,2m, za pomoca ustoju

fundamentowego UB2. Stupy nalezy wstawi¢ w otwér o $rednicy dna 0,8m i catos$¢ zala¢ betonem klasy B15.
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Catos¢ dobrano dla gruntu sredniego, wedtug katalogu ENSTO. Zasypanie powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci
okoto 20-30cm z zageszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac grunt rodzimy (odtozony z zewnetrznej
warstwy) do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu.
5.4. Linie nN wykona¢ nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004.
Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci dna 40cm na gtebokosci 0,7m poza drogami i 0,8m pod drogami w
podsypie piaskowym 2x10 cm. Na catej dtugosci kabel utozy¢ w rurze ochronnej karbowanej, a w miejscach przejscia pod
drogg kabel utozy¢ w rurze sztywnej grubosciennej. Kable nalezy przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego z napisem
JUWAGA KABEL", ktérg utozyé 25-35 cm gorng krawedzig rury. Kable uktada¢ linig falistg, przy stupach nalezy
pozostawi¢ 1-2m zapasu kabla. Na catej trasie w wykopie zatozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach max. 10m. Oznaczniki
powinny zawieraé: typ, przekrdj, trase kabla, date montazu i uzytkownika. W trakcie uktadania kabla nalezy przestrzega¢
normy N SEP-E-004. Réwnolegle do trasy kabla uklada¢ bednarke uziemiajagcg FeZn o przekroju dobranym do
istniejgcego uziemienia. Bednarke uklada¢ w rowie kablowym 10 cm ponizej warstwy piasku i taczy¢ poprzez
zaspawanie, zacisk lub objemke. Miejsca potaczen uziemienia zakonserwowa¢ masg antykorozyjng do wys. 30 cm ponad
powierzchnie gruntu.
Na cafej dlugosci kable prowadzi¢ w rurze ostonowej, a we wskazanych miejscach kable chroni¢ rurami ostonowymi
grubosciennymi.
W tym celu projektuje sie utozenie kabli w rurach ostonowych AROT:

O typu DVR 75 i SRS 75; wejscia do rur uszczelni¢ systemem Busch Polska lub analogicznym dobranym do

Srednicy rury; konce rur rezerwowych zabezpieczyé¢ dtawicami czopowymi EK186;

Zachowac¢ odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach zgodnie z N SEP-E-004.
Na calej dlugosci kabla nN co 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do
kanatow, rur na kablach oraz przy mufach kablowych nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce:

O symbol kabla

O relacje linii kablowej

O znak uzytkownika kabla

O rok utozenia
Na gtowicach i mufach kablowych nalezy umiesci¢ opis zawierajgcy nastepujgce informacje:

O typ gtowicy/mufy

O imie i nazwisko wykonujgcego montera

O firme, ktéra jest odpowiedzialna za gwarancje wykonania
Na kazdym zatamaniu trasy kabli ustawione bedg stupki betonowe ,K”, a przy mufach ,M".
Przed zasypaniem utozone kable podlegajg odbiorowi przez pracownikéw Inwestora, wiasciciela sieci i przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nalezy wystapi¢ do instytucji
uzgadniajgcych o petnienie nadzoru w rejonie zblizen i skrzyzowan projektowanych kabli z istniejgcym uzbrojeniem.
W miejscach skrzyzowania kabli z istniejgcym uzbrojeniem oraz w miejscach zblizenia z innymi sieciami lub drogami
dopuszcza sie utozenie kabli na gtebokosci mniejszej od wymaganej nie ptycej jednak niz 0,5m i zastosowaé rury
ochronne. Wszystkie takie miejsca charakterystyczne nalezy w terenie oznaczy¢ betonowymi oznacznikami kablowymi a
w dokumentacji powykonawczej umiesci¢ stosowne zapisy.
5.5. W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytgczenie (uktad sieciowy TN-C). Jako ochrone
przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako podstawowy srodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne szybkie wylgczenie zasilania realizowane

przez bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw o$wietleniowych.
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Przewdd ochronny PEN nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci

10 oméw. Bednarke nalezy podigczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajgc

galwaniczne potaczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg:

®  przebieg tras przewodow
®  sposob potaczen,
®  sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

®  lokalizacja urzgdzen.
8.2. Odbior cz esciowy.

a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych

w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbior ko ncowy.

a) przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewodéw wzgledem siebie i innych instalaciji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos$¢ dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.
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PN — 55/E — 05021
PN - 76/E — 05021
PN — 76/E-05 - 125
PN - 76/E — 90301
PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523

,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodoéw i kabli”.
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie ibudowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigecie znamionowe 0,6/1 kV".

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV".

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”

075/2022

STRONA 11



SST 02 45316110-9

1.

2.

CONOUIAWNP
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INSTALOWANIE URZ ADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot elektrycznych w
zakresie przebudowy napowietrznej sieci oswietlenia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:
. linie napowietrzne oswietlenia ulicy
. instalacje odgromowa,
. instalacje przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowa.
1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostale ogdlne warunki dotyczgce robét podano w czesci
ogélnej specyfikacji.
MATERIALY.

. Hak ptytowy SOT76
. Hak wieszakowy SOT29
. Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy

Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

. Obejmka OB-35a

. Oprawa o$wietleniowa (z demontazu)

. Ostona bezpiecznikowa SV29.253

. Ostonka gumowa 16-25 mm2 PK99.025

Przewdéd do uktadania na state YDY 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

. Przewdd elektroenergetyczny samonosny AsXSn 2x25 mmz2 na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
. Przewdd elektroenergetyczny samonosny AsXSn 2x25 mmz2 na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
. Tadma stalowa COT37 z klamerkg COT36

. Uchwyt odciagowy S080.235S

. Uchwyt przelotowy SO270

. Wkitadka bezpiecznikowa topikowa BiWts 6A/500V

. Wysiegnik jednoramienny (z demontazu)

. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP12.05

. materiaty pomocnicze

SPRZET.

3.1. Do wykonania rob6t instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.
TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez TAURON Dystrybucja, nalezy istniejgce stupy linii
napowietrznej nN nr: GLW168856, GLW168804, GLW168759, GLW168747 wymieni¢ na stupy wirobetonowe E 10,5,
ktére posadowi¢ w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowaniu terenu. Zastosowaé stupy o parametrach
podanych na schemacie.
Na projektowane stupy powiesi¢ nowe przewody sieci oswietleniowej typu AsXSn 2x25 zgodnie ze schematem.
Na nowe stupy przewiesic istniejgce oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami, zgodnie ze schematem.
UWAGA

Na czas rob6t uzyska¢ dopuszczenie do prac przez TAURON Dystrybucja, a przebudowywany odcinek linii
napowietrznej wytaczy¢ spod napiecia.
5.3. Ochrone odgromowa linii napowietrznej rozdzielczej nN i o$wietleniowej, nalezy wykona¢ przez zabudowanie na
stupach zaznaczonych na schemacie, ogranicznikéw przepieciowych. Uziemienie odgranicznikéw sprowadzi¢ po stupie
bednarkg FezZn 25x4 do gruntu i zakonczy¢ sondg uziomowg FeZn M18x6m. Uziemienie winno mie¢ opornos¢ najwyzej
10Q), co nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Bednarke uziemiajgcg malowaé w kolorze z6tto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu
zalozy¢ ztgcze kontrolne. Miejsce potgczen zakonserwowaé wazeling techniczng
5.4. W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytgczenie (uktad sieciowy TN-C). Jako ochrone
przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako podstawowy srodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne szybkie wytaczenie zasilania realizowane
przez bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw oswietleniowych.
Przewdéd ochronny PEN nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci
10 oméw. Bednarke nalezy podigczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajac

galwaniczne potgczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg:

®  przebieg tras przewodow
®  sposob potaczen,
®  sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

®  |okalizacja urzadzen.

8.2. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalaciji, ktérych
w wyniku postepu roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiodr ko ncowy.
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C) przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

d) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewod6w wzgledem siebie i innych instalaciji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
- prawidlowos¢ dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Os$wietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.
PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodoéw i kabli”.

PN — 76/E — 05021 +Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie ibudowa”.

PN — 76/E-05 — 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

PN — 76/E — 90301 .Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigecie znamionowe 0,6/1 kV".

PN — 93/E — 90401 .Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV".

PN — 83/E — 063305 +Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN — IEC 60364-5-523 JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”
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