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1. Wymagania ogoélne
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu oswiatowego
przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji ogélnodostepne;.
Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania bez zmian).

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji w ramach projektu jest:

Boisko wielofunkcyjne wraz z oswietleniem i pitkochwytami (I etap)
Boisko do pitki noznej o naw. Z trawy syntetycznej (Il etap)
Bieznia

Zeskok w dal

Ciggi komunikacyjne

Elementy matej architektury

Wyposazenie

Budowa ogrodzenia

o o

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do
Swiadczen umownych, a nie sg wymienione w umowie.
Prace towarzyszgce
- oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym,
+ rozmieszczenie znakdéw ostrzegawczych,
+ zabezpieczenie placu budowy,
 utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
« utrzymanie urzgdzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
« pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw
pomiarowych
« wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
+ dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
- o0Swietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
« doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy,
+ przew6z materiatbw do miejsc ich wykorzystania,
- zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,
- zabezpieczenie obiektdéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,
« przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wtascicieli,
+ usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeh wynikajacych z
rob6t wykonywanych przez wykonawce,
« prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Roboét i obiektu, niwelacja
terenu,
- obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,
- inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna
obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,
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- odbudowa terendéw zielonych i matej architektury, przywrocenie terenu do stanu

pierwotnego.

Roboty tymczasowe

- zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kanatow, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,

- wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu

+ wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

+ przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

- oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym,

« Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze
Robot.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i rob6t itp. niezbednych do
wykonania roboét statych, przeprowadzenia préb kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemoéw nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych rob6t zasadniczych.

1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikdw i wjazd pojazddéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i
sposéb odprowadzenia sciekdw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem oséb uprawnionych i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow o0sdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzagdzen itp. w czasie trwania
rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru
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i uzytkownikédw budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o
ewentualnych przerwach w dostawie mediéw. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia
ogodlnodostepne powinny byé utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na
nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowa¢ materiatow
ani sprzetu.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
+ 8rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na
uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.
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1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujgcy
niedogodnosci dla uzytkownikédw obiektu, jak rowniez dla mieszkancéw i uzytkownikéw
terendw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia robét. W przypadku zajscia
koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych miejsc ogéinodostepnych,
ciggdéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadca obiektu czas
i sposOb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.4.7. Ogrodzenia

Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza sie ustawianie na terenie robét
ogrodzen tymczasowych w celu wytgczenia z uzytkowania fragmentéw terenu. W przypadku
drobnych prac budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy wygrodzi¢ tasmg i
oznakowac.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejgce nawierzchnie, szczegdlnie dojazdowe, jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich
uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe
niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie woko6t budynku w czasie prac na
wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem
terenu i zieleni przy budynku.

1.5. Nazwy i kody

Zamowienie realizowane bedzie pod wspélnym kodem Stownika zamoéwien
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane z podziatem szczeg6towym na:

A)
GRUPA:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

KLASA:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
(45110000-1)

KATEGORIA:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)

o A-1: Rozbiérka elementédw zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(45111200-0)

o A-2: Odtworzenie punktédw geodezyjnych

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(45111200-0)

o B-1:Wymagania 0gdlne

o B-2: Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

C)
GRUPA:
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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
(45200000-9)

KLASA:
Roboty budowlane w zakresie budynkéw (45210000-2)

KATEGORIA:
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
(45212000-6)
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
o C-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekiéw sportowych
(45212200-8)
KLASA:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggbéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei wyrownywanie terenu
(45230000-8)

KATEGORIA:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég (45233000-9)
PODBUDOWA

o E-1: Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
o E-2: Warstwy odsgczajgce i odcinajgce
o E-3: Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine
o E-4: Podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilizowanego mechanicznie
o E-5: Podbudowa z asfaltobetonu

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég (45233250-6)

o F-1:Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
o F-2: Nawierzchnia poliuretanowa

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
o G-1 Betonowe obrzeza chodnikowe

KATEGORIA:
Wyréwnywanie terenu (45236000-0)
o H-1:Zielen
8
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1.6.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.6.1. Budowla drogowa

Obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.6.2. Chodnik

Wydzielony wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.6.3. Droga

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.6.4. Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.6.5. Dziennik Budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.6.6. Estakada

Obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe; i
ruchu pieszego.

1.6.7. Inzynier/Kierownik projektu
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0

ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.
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1.6.8. Jezdnia
Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.6.9. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.6.10. Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.6.11. Ksigga Obmiaru

Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.12. Laboratorium

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robét.

1.6.13. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.6.14. Nawierzchnia

Warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzagca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.
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f)  Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czagstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.6.15. Niweleta

Wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.6.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.6.17. Podloze nawierzchni

Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.6.18. Podtoze ulepszone nawierzchni

Gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.6.19. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.6.20. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.21. Przedsiewziecie budowlane

Kompleksowa realizacjia nowego potaczenia drogowego Iub  catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potgczenia.
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1.6.22. Przeszkoda naturalna

Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.6.23. Przeszkoda sztuczna

Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.6.24. Przetargowa dokumentacja projektowa

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.6.25. Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.26. Slepy Kosztorys

Wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.6.27. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.6.28. Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.6.29. Specyfikacje Techniczne (Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne,
SST, ST)

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem
wymienionym w punkcie 1.
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1.7.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy (zawartych w
dokumentacji projektowej), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét oraz
pozyskanie reperow. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych:

W skiad Dokumentéw Przetargowych wejdg minimum nw. zatgczniki
Dokumentacji Projektowe;j:

- Tabela elementéw rozliczeniowych

- Specyfikacje techniczne

- Woycigg z czesci opisowej i rysunkowej projektu

b) Dokumentacja Projektowa, ktdéra =zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu:

- Projekt architektoniczno-budowlany (jesli byt sporzadzony),
- Projekt wykonawczy,

c) Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentaciji
technicznej dotyczacej:

- miejsc dokopu gruntow

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy Ilub staly odktad gruntow
uzyskanych z wykopéw

- miejsc pozysku materiatow miejscowych

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe

- drég i objazdéw tymczasowych oraz drég dla transportu technologicznego

- szczego6towych projektéw organizacji ruchu na czas robo6t

- programu zapewnienia jakosci PZJ

- harmonogramu robét

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawierac
uzgodnienia z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia
oraz uzgodnienia i pozwolenia od stosownych instytucji w tym instytucji zajmujgcymi sie
ochrong srodowiska naturalnego. Ponadto w przypadku projektéw organizacji ruchu powinna
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zawiera¢ opinie Policji, Zarzadzajgcego ulicami oraz uzgodnienie Zarzadzajgcego ruchem
na drogach przeznaczonych pod objazdy. W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca
sporzgdzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie:

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw betonowych ,na mokro”,

- mieszanek mineralno-asfaltowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

1.7.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

4) Tabela Elementow Rozliczeniowych,

5) Oferta Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Uwaga: w przypadku, gdy istnieje nowsza norma niz powotana w przedmiotowych
ST, to wymagania z niej wynikajgce obowigzuja Wykonawce robot w przypadku, gdy
Inzynier zazada jej stosowania.
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1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem?)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, pomosty dla pieszych itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kot pojazdéw wyjezdzajgcych na
drogi publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegajgcych do
terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy rob6t, niezwiocznie usunie on wszystkie
zanieczyszczenia z tych drog na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
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ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia két pojazdéw wyjezdzajacych na
drogi publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegajgcych do
terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy robét, niezwtocznie usunie on wszystkie
zanieczyszczenia z tych drég na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w Cene Kontraktowa.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w Cene Kontraktowa.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego

16

BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena |
Nieruchomosci Michat Ksigzek
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

tel. 502-287-507,
e-mail: michal.ksiazek@02.pl Budownictwo i Wycera Nieruchomosci



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy i remontu gminnych boisk i urzadzen sportowych w
strefie obiektu oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowaniem do funkcji ogélnodostepnej

oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie rob6t, a po zakohczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.7.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w Cene Kontraktowa.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdbw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposOb ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.7.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.7.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.8. Biuro budowy

Biuro budowy (zaplecze) (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje) Wykonawca robdét,
w catym okresie trwania kontraktu, jest zobowigzany zapewnic, urzgdzi¢ i utrzymywac w
dobrym stanie technicznym, wydzielone pomieszczenie, zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie budowy, dla narad koordynacyjnych i spotkan z przedstawicielami Nadzoru i
Inwestora.

1.9. Materialy
1.9.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
spetniajgce wymagania ST i projektu. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inzynierowi
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobéw budowlanych z
obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczna.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw jak roéwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

1.9.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw ze zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
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przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploataciji,
organow administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.9.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

1.9.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

1.9.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.9.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

1.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projekiu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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1.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Transport materiatéw uznanych za niebezpieczne dla srodowiska nalezy prowadzi¢
zgodnie z decyzjg srodowiskowg wydang dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.12. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie  wytyczenia  robét lub  wyznaczenia  wysokosSci przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

22

BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena |
Nieruchomosci Michat Ksigzek
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

tel. 502-287-507,
e-mail: michal.ksiazek@02.pl Budownictwo i Wycera Nieruchomosci




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy i remontu gminnych boisk i urzadzen sportowych w

strefie obiektu oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowaniem do funkcji ogélnodostepnej

1.13. Kontrola jakosci roboét

1.13.1.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosSci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ 0goIng opisujaca:

@)

O
)
O
O

o

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robaét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegdblnych elementdéw robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

o sposéb wykonywania robot,

o sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

o sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom
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1.13.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociagnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

1.13.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
préobek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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1.13.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.13.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.13.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatbw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokonujagc weryfikacji systemu kontroli  robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatédw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projekiu oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektows i
SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.13.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
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i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby popartem wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.13.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami .spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

o date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robot,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,

o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

o uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

o zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,
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o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w
sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz ww. nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.14. Obmiar robét
1.14.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t  dokonuje = Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

1.14.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

1.14.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

1.14.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.14.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.15. Odbiér robét
1.15.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.15.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

1.15.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot
a) Zasady odbioru ostatecznego (koncowego), czesciowego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projekiu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

1.15.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego), czesciowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty
zebrane w tomy i opisane ,Operat”:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy (dla kazdej branzy
inwentaryzacje zmian - na planie sytuacyjnym z naniesionym w kolorze
przebiegiem zmiany sieci, szczegbétowy plan sytuacyjny obejmujacy wszystkie
zmiany dotyczgce elementéw konstrukcji: fundamenty, podpory, skrzydetka mury
oporowe itp.; zmiany w przekroju podtuznym z zaznaczeniem rzednych dna,
spodu konstrukcji, niwelety itp.)

» szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i tabele elementéw (tzw. przetargowag i powykonawczg), ew.
rejestry obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i ew. PZJ,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTiew. PZJ,

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu
uwzgledniajgcg miedzy innymi:

dla branzy kanalizacyjnej
o karty studni i wpustédw z zaznaczeniem: numeru studni, rzednych géry, dna,
rzednych poszczegélnych wlotow i wylotéw, rodzaju materiatu, date
zabudowy,
o na planie sytuacyjnym zaznaczy¢ nalezy srednice przewodu materiat oraz
spadek
dla branzy teletechnicznej wg wymagan wiasciciela urzgdzenia
dla branzy drogowej
o plan sytuacyjny z zaznaczonym w Kkolorze rodzajami nawierzchni oraz
wszystkimi wbudowanymi urzadzeniami (bariery, porecze, mury oporowe,
przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa), szkice polowe dla urzadzen;
* Mape numeryczng
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» Dokumentacje fotograficzng wykonana przed i w trakcie oraz po zakonczeniu
budowy.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.15.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

1.16. Podstawa ptatnosci
1.16.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa (kwota)
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli elementéw
rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é Zzadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

1.16.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w ST "Wymagania ogdélne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
kontraktows.
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1.16.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu
wyceniany jest ryczattowo (za komplet oznakowania na czas robét) i obejmuje (w zaleznosci
od potrzeb i zakresu prac):

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczanie materiatéw i sprzetu,
wykonywanie wykopdéw pod stupki znakow tymczasowych,
wywozenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu,
wykonywanie fundamentdéw pod stupki znakéw tymczasowych,
zasypywanie dotdw wraz z zageszczeniem gruntu,
dostarczanie i zamocowanie stupkdéw oraz tarcz znakow i tablic,

i) dostarczenie i montaz tymczasowych wygrodzen dla pojazdéw i pieszych oraz
poreczy ochronnych i ktadek dla pieszych,
j) utrzymywanie i demontaz wszystkich elementéw oznakowania pionowego na

Ze=eo0g

czas robét
k) przestawianie wygrodzen, poreczy i ktadek w miare postepu robét,
[) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych

oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet w miare postepu robét,
m) montaz, utrzymywanie i demontaz tymczasowych sygnalizacji $wietlnych,
n) optaty zwigzane z podtgczeniem i uzytkowaniem tymczasowych sygnalizacji
Swietlnych,
0) wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania
poziomego
p) ustawienie  tymczasowego os$wietlenia zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,
q) optaty za dzierzawy terenu,
r) montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
s) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych,
t) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
u) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
v) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uwaga — cena ryczattowa czasowej organizacji ruchu obejmuje swoim zakresem wszystkie
zadania przewidziane kontraktem bez wzgledu na kolejnos¢ ich realizacji. W szczegdlnosci
nalezy zwroci¢ uwage na koniecznos¢ budowy drogi objazdowej z zelbetowych ptyt
drogowych na podbudowie z kruszywa naturalnego.

1.17. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z
pbzniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej Dz. U. 2002, Nr 108, poz.
953 z pbdzniejszymi zmianami.
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2007, Nr 19, poz.

115 z pézniejszymi zmianami;
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.

881).
5. Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. 2006 nr 129

poz. 902 z pdzniejszymi zmianami;
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2.  SST-CZESC ZASADNICZA
A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

(45100000-8) , ,
1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45110000-1)

1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111000-8)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(kod CPV 45111100-9)

A-1: ROZBIORKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogdblnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni chodnikéw, boiska
i odwodnienia oraz innych elementow zwigzanych z tematem zaméwienia.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robo6t.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.5.2 Klasa roboét:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
Roboty rozbidorkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw
wchodzgcych w skfad istniejgcego obiektu budowlanego.
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Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub
posiadajgce co najmniej jedng z witasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie
ulegajg biodegradaciji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktujg; ogélna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, kiére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych,
sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiérkowych, zgodnos$¢ z projektem rozbidrki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony
srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, dr6g dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2. MATERIALY.
Do robét rozbiérkowych nie przewiduje sie uzycia zadnych materiatow.
3. SPRZET.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drog moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

o spycharki,

o tadowarki,

o zurawie samochodowe,
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samochody ciezarowe,

zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Dla
materiatdw (gruzu) stajgcych sie wtasnoscig Wykonawcy znalezienie odpowiedniego miejsca
sktadowania wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i optatami jest po stronie
Wykonawcy robo6t i ma by¢ wliczone w cene kontraktowa. W przypadku materiatow
bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy je na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, przy czym w takim przypadku nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig transportu
tych materiatéw na odlegtos¢ do 15km, co réwniez nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do witasciwych robot nalezy usunaé istniejgcg nawierzchnie
asfaltobetonowg, z kostki brukowej betonowej, wraz z podbudowami i obrzezami
chodnikowymi.

Gruz i inne materiaty pochodzace z rozbiérek nalezy zutylizowac, korzystajgc z
ustug licencjonowanego odbiorcy, a dokumentacje utylizacji nalezy dotgczy¢ do dokumentéw
budowy.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki takie jak: zniszczone lub uszkodzone w sposo6b
niepozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie prefabrykaty betonowe (krawezniki, obrzeza,
kostka brukowa, ptyty chodnikowe itp.), betonowy i kamienny gruz budowlany z rozbiorki
nawierzchni i podbuddw stajg sie wiasnoscig Wykonawcy robo6t. Natomiast materiaty takie
jak: cate prefabrykaty betonowe (krawezniki, obrzeza, kostka brukowa, ptyty chodnikowe),
oraz destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumicznych sg wtasnos$cig Inwestora. W zwigzku z
powyzszym, na zyczenie Zamawiajgcego, zostang one na koszt Wykonawcy
przetransportowane w miejsce wskazane przez Inwestora. W cenie jednostkowej nalezy
uwzglednic¢ transport tych materiatow. Ponadto przy rozbiorce takich materiatéw nie nalezy
powodowac ich dalszego niszczenia.

Zamawiajgcy moze w kazdej chwili zrezygnowa¢ z checi pozyskania materiatow
przeznaczonych do ponownego uzycia. W takim przypadku materiaty te stang sie wtasnoscig
Wykonawcy robét, ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
dla materiatdbw nieprzydatnych. Odspojony materiat z rozbidérek nieprzeznaczony do
ponownego wykorzystania powinien by¢ natychmiast wywieziony z placu budowy na odktad.
Pozostaty materiat, tj przeznaczony do poOzniejszego wykorzystania, powinien by¢
natychmiast wywieziony z placu budowy na miejsce jego tymczasowego sktadowania oraz
dodatkowo zabezpieczony przed zanieczyszczeniem lub dalszg degradacjs.

Rozbidérke nawierzchni bitumicznych na petng grubo$¢ mozna prowadzi¢ dowolnym
sposobem. W przypadku frezowania nawierzchni destrukt asfaltowy nalezy dostarczy¢ na
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miejsce wskazane przez Inwestora.

Rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych, podbudéw z kruszywa oraz
rozebranie obrzezy chodnikowych ma na celu przygotowanie terenu budowy. W zwigzku z
powyzszym nie okresla sie wymagan, co do sposobu prowadzenia rozbiérki. Nalezy jednak
pamieta¢, aby wszelkie prace byty wykonywane zgodnie z zasadami bhp. Ponadto dla
elementow podlegajgcych dalszemu wykorzystaniu roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
niepowodujacy ich dalszej degradaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw zagospodarowania terenu:
o Dla nawierzchni bitumicznych i betonowych o réznych grubosciach — m?,
o Dla podbudéw z kruszywa o réznych grubosciach — m?,
o Dla nawierzchni z elementéw prefabrykowanych wraz z podsypka (kostka
brukowa, ptyty chodnikowe, itp.) —
o Dla obrzezy chodnikowych wraz z tawami — mb,
8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robo6t zwigzanych z rozbiorkg polega na wizualnym sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. ]

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
o wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
o rozkucie i zerwanie nawierzchni,
o ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej
uzycia
o zatadunek i wywiezienie materiatédw z rozbiorki,
o wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki obrzezy i opornikéw:
o odkopanie obrzezy i opornikbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
o zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
o wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiérki chodnikow:
o reczne wyjecie kostek betonowych
o ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,
o zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
o zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY

ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

A-2: ODTWORZENIE PUNKTOW GEODEZYJNYCH

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdwienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogdlnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy oraz potozenia obiektow inzynierskich.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzg:

o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych
osi trasy punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa roboét:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.5.2 Klasa robét:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych  (45110000-1)
1.5.3 Kategoria robét:

O O O O

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
= Osnhowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wzajemne pofozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy
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zastosowaniu techniki geodezyjne;.

= Osnhowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

= Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare
mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

* Punkty gtéwne - punkty naroznikéw, zatamania osi trasy itp.

= Pozostale okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz
odpowiednich Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych

obowigzujgcych w geodezji i kartografii.
2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

+ dalmierze,

* tyczki,

o faty,

» tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami

transportu. ]
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK .

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje i wspo6irzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajagce z rdznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie Ilub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500
m.

Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.
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5.3. Odtworzenie punktéw

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;.

Punkty charakterystyczne obiektow powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i
w punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moze by¢ wieksze niz 3 cm, rzedne niwelety
punktéw nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 0,5 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w projekcie.

Do utrwalenia punktow w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow O WwysOKOSCi
przekraczajagcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypoéw i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢é wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 7 Jednostka
obmiarowa jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania og6lne" pkt.
8. Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na podstawie
szkicow i dziennikébw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

* sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw

wysokosciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem

dodatkowych przekrojow,
» zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
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3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY

ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

B. ROBOTY ZIEMNE
B-1: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu

o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogodlnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych przy przebudowie i remoncie gminnych
boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobi6rze —
dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji og6inodostepne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
ziemnych w czasie budowy elementéw zagospodarowania terenu i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow,

C) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa roboét:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.5.2 Klasa robét:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych  (45110000-1)
1.5.3 Kategoria robét:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.6.2. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.6.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.6.4. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.6.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.6.7. Wykop $redni - wykop, ktdérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.6.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnos$ci, charakteryzujgcy sie
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.6.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie
pasa robét drogowych.
1.6.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robét drogowych.
1.6.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.6.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg Wzoru

Is=pd/ Pas
gdzie:
pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),
pgs - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.6.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dgo/ dyo
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.6.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E/ E;
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S- 02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-

02205:1998.
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie | Jed- Grupy gruntow
wlaseiwosel nostki |niewysadzinowe |watpliwe wysadzinowe
I | Rodzaj gruntu ~  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piasz-
—  Zwir gliniasta czysta  zwiezla.
— pospolka — rumosz glina me?z%a‘
— piasek gruby gliniasty gh__l,m pylasta
. £ . SR zwiezla
— piasek sredni |- zwir gliniasty | _ ., 4 piaszezys-
— piasek drobny |- pospolka ty. it pylasty
— zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
— pyl. pyl piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta.  glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 Zawartosc
czastek %
< 0,075 mm - 15 od 15 do 30 ~ 30
<0.02 mm - 3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnosé
bierna Hy, m <10 =>1.0 ~ 1.0
4 Wskaznik
piaskowy WP >~ 35 od 25 do 35 <25

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenbw na odktad nalezy do obowigzkéw
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Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia ~mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
» sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce nierownosci, wynikajagce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rbwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, kidére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
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wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntébw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

5.3. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zr6dta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdécic na:

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan 1 pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu|Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugosci 3 m 1
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 Pomiar  szerokosci  dna| prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowow lukach o R = 100 m co 50 m na lukach o R <100 m
3 Pomiar rz¢dnych | oraz w migjscach, ktére budza watpliwosel
powierzchni korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar roéwnosci skarp
7 Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzehni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu
8 Badanie zageszezenia gruntu | Wskaznik zageszezenia okreslaé¢ dla kazdej ulozone;
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m” warstwy

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o

wiecej niz = 10 cm.
6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roézni¢ sie od rzednych projektowanych o

wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.4. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowag, nie mogag

przekracza¢ 3cm.

6.2.5. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.6. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia |y, zgodnie z

normg PN-S-02205:1998.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli

materiaty nie spetniajagce wymagan zostang

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na

wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kiére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego

koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m?® (metr szeécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, [BDiM,
Warszawa 2002.

ONOOTAWN =
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B-2: WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzagdzen sportowych w strefie obiektu

oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogolnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych na potrzeby
przebudowy i remontu gminnych boisk i urzadzeh sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogdlnodostepne;.

Przed przystgpieniem do robét wtasciwych nalezy wykona¢ makroniwelacje terenu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.5.2 Klasa robét:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych  (45110000-1)
1.5.3 Kategoria robét:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

3. SPRZET

Opisano w ,Wymagania ogdéine”.
4. TRANSPORT

Opisano w ,Wymagania ogdéine”.

50

BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena |
Nieruchomosci Michat Ksigzek

ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

tel. 502-287-507, —

e-mail: michal.ksiazek@02.pl Budownictwo i Wycera Nieruchomosci



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy i remontu gminnych boisk i urzadzen sportowych w
strefie obiektu oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowaniem do funkcji ogélnodostepnej

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I,
dla:

Strefa korpusu Kategoria ruchu KR3-
KR6

Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,00
cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm | 1,00
od powierzchni  robot
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych
na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania wykopow
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Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwroci¢ na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Opisano w ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
» profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
* zageszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
* rozplantowanie urobku na odktadzie,
» wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
* rekultywacje terenu.
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C. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

(45200000-9)

1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(kod CPV 45210000-2)

1.1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH,
SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, HOTELOWYCH | RESTAURACYJNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(kod CPV 45212000-6)

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
(Kod CPV 45212200-8)

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu oswiatowego
przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji og6inodostepne;j.
Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogo6lne majagce na celu wykonanie robét budowlanych dla zrealizowania zamierzenia
budowlanego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przedmiarem robot.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogoélne" niniejszego opracowania. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego
opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa roboét:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:

Roboty budowlane w zakresie budynkéw (45210000-2)
1.5.3 Kategoria robét:

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych (45212000-6)
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych (45212200-8)
1.6. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne (tj.: do pitki recznej — mini noznej,siatkéwki) o
nawierzchni poliuretanowej o wym. 41 m x 21 m wraz z wyposazeniem w urzgdzenia i sprzet
sportowy. Boisko nalezy wyposazy¢ w pitkochwyty o wys. 6 m/4 m i o$wietlenie.

Szczeqoty — opis techniczny

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.5. Wyposazenie obiektu
Badania kontrolne obejmuje kontrole:

= Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

= Sprawdzenie stabilnosci konstrukciji

= Sprawdzenie pionowosci montazu elementéw

= Sprawdzenie deklaracji zgodnosci

= Sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii projektem

= Sprawdzenie prawidtowosci montazu i usytuowania urzgdzen sportowych
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 7

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Przy przekazywaniu Zamawiajgcemu stadionu Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

» projektowg dokumentacje powykonawcza,

» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

» protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jezeli wykonawca przedtozy komplet dokumentéw i pozytywne wyniki
pomiarow.

7.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego toku
robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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7.4. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9
Rozliczenie robdt — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,

LOTNISK | KOLEI, WYROWNYWANIE TERENU
(kod CPV 45230000-8)

2.1 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA

ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG
(kod CPV 45233000-9)

3. PODBUDOWA

E-1: KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODEOZA

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzagdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobi6rze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogodlnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem Kkoryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podfoza gruntowego.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robot:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robét:
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Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg
45233000-9

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Insp. nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Insp. nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony na zwatke.
5.3. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczenh.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)
Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drég
Ruch Ruch mniejszy
korpusu ekspresowych ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni poditoza 1,00 1,00 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robét
6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podfoza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
Uksztattowanie osi w planie ’ |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

6 autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz

gruntu podioza nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.
6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$c¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i
wymaganiami Insp. nadz., jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
= zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

= profilowanie dna koryta lub podtoza,
= zageszczenie,
= utrzymanie koryta lub podtoza,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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4. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogodlnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i
odcinajacych.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa roboét:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég (45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej sa
kruszywa spetniajgce nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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D15
s <5
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek

szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"255
dl()

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

dip - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11112.

2.2. Sktadowanie materiatow
Kruszywo nalezy dowozi¢ na budowe bezposrednio przed wbudowaniem, nie
wyraza sie zgody na magazynowanie kruszywa na placu budowy.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgce;j
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= réwniarek,
= walcow statycznych,
= plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych
normach. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.2. Wbhudowanie i zageszczanie kruszywa
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierbwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsaczajgcg lub
odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszagé.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajgce;j.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.1.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgce;j i
odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | RGwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

6.2.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -
5cm.

6.2.3. Rownos¢ warstwy

Nierobwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajagcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Grubos¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzyc¢ taczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$s¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.2.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od
2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.
6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, kiore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i
odsaczajgce;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Insp. nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:
= prace pomiarowe,
= dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
= wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
= zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
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PN-B-11113
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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5. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobibérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogdlnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogdblne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacjag Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa roboét:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
1.5.2 Klasa roboét:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég 45233000-9
1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.6.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Yo

Prrechodzi przez Sito,

Frakcje
100 _piaskowa iwirowa 0
90 Vi j 10
" AV
70 // 30
60 : / / A i
50 }M v 50
y DENYS "
30 // ) d 70
/ L
| s .
)] B el B ey 30
0  — 100
00750025 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1620 315 53

Bok oczka sita, mm

Pozostaje na sicie, %

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-8 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnegj
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich
sitach. Wymiar najwigekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. Kruszywa Kruszywa suzel
Lp. Wyszczegblinienie naturalne tamane uze Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych| od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 | do10 | do12 | do 10 | do 12 -15[3]

2 Zawartogc n._ad2|_arr.1.a, %o 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 Z_awartosc ziam | op 45 35 40 i i PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
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organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz

5 |Wskaznk  piaskowy = po| 445 | o430 | 0d30 | od 30 BN-64/8931
piecio-krotnym zageszczeniu | 176 | 4570 | do70 | do70 | ; -01 [26]
metodg | lub 1l wg PN-B-

04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralno$¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotow, nie
wiecej niz

7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 .18 [6]

8 |[Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19[7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- .37 [10]
zawy fgcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 2 4 PNSSO[S]H 4
%(m/m), nie wiecej niz

11 |Wskaznik nosnosci  Wpeg
mieszanki kruszywa, %, nie
??Ooprzy zageszczeniu lg = 120 ] 120 ] 120 ] [21]

b) przy zageszczeniu ls =
1,03

2.2.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajgca stosuje sie:

2.2.4. Materiat na warstwe odcinajaca

= Zwir i mieszanke wg PN-B-11111,

= piasek wg PN-B-11113.

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

= piasek wg PN-B-11113,
= miatwg PN-B-11112,

= geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 100 g/m?.
2.2.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

= cement portlandzki wg PN-B-19701,

= wapno wg PN-B-30020,

= popioty lotne wg PN-S-96035,
= Zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102
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2.2.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,
= réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
= walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza
Poditoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢
wzorem:

D5

dss < 5 (1)
w ktorym:
D45 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne witasciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO

On <12 2)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,
Ogo - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé
wczesniej przygotowane.

70

BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena |
Nieruchomosci Michat Ksigzek BIWN
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

tel. 502-287-507, ettt

e-mail: michal.ksiazek@02.pl Budownictwo i Wycera Nieruchomosci




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy i remontu gminnych boisk i urzadzen sportowych w
strefie obiektu oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowaniem do funkcji ogélnodostepnej

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;j
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.4. Odcinek probny
Nie przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego,
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
obowigzujgcej normie.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przy-
padajgca na
jedno
badanie (m?)

Minimalna

Lp. Wyszczegblnienie badan liczba badan

na dziennej
dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wiasciwo$ci kruszywa wg tab. 1, pkt
222

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Insp. nadzoru.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i
nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ei < 22
6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt 2.2.2.
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Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Insp. nadzoru.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczagcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$s¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | WyszczegOdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposoOb ciggly planografem albo co 20 m

2 | Rownosc podiuzna tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziaice roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezagcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;j.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podituzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
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Roznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi  podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
= dla podbudowy zasadniczej + 10%,
= dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.3.8. Nosnos¢ podbudowy
= modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
= ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
0 zageszczenia Maksymalne ugigcie cenia mierzony ptytg o
wskazniku ls nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
Whos Ni€ mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E,
obcigzenia
E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Insp. nadz,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Insp. nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczanie  zawartosci

zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczanie = zawartosci

zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie

Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-EN197- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

1:2002 zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
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25.

26.
27.

28.
29.

30.

10.2. Inne dokumenty

1.

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobibérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogodlnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogdblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe do
opracowania dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa roboét:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég 45233000-9
1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.6.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne".
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.2.1.
2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 2.2.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.1.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.
5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
5.4. Odcinek probny

Nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.5.
5.6. Zastosowane rozwigzania

5.6.1. Konstrukcja boisk, biezni

v’ Asfaltobeton o gr. 10 cm

O warstwa Scieralna o grubosci4cm —AC 11 S
O warstwa wigzgca podbudowy zasadniczej o gr. 6cm z AC 16 W
v Kruszywo tamane dolomitowe (kliniec fr. 0 — 31,5 mm) gr. 10 cm
v Kruszywo famane dolomitowe (ttuczen fr. 31,5 - 64 mm) gr. 20 cm
v"Warstwa odsaczajaca (zwir lub piasek gruboziarnisty) gr. 15 cm
v'Warstwa ulepszona spoiwem o Rm = 2,5 MPa, grupa nosnosci G1, Is=1.00 — 0.98

5.6.3. Podbudowa mineralna.

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z
nosnoscia, zageszczeniem oraz réwnoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki
podtuzne i poprzeczne. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,98
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— dla budowy drog zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN—
59/B-04491 — dla warstwy odsaczajgce;j.
Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika
zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa famanego nalezy
skontrolowacé przez sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w
BN 64/8933-02.
Dla boiska i ciggéw pieszych przyjmujemy typ nawierzchni jako $redni. Dla
nawierzchni $redniej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,0 mm, a modut odksztatcenia
powinien wskazywaé powyzej 1300 kG/cm? (130MPa).

Lp.

Podbudowa

przeznaczona pod
nawierzchnie typu

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg\m’]
Pod dywanik | Pod powierzchnie _ Pod powierzchnie
bitumiczny utrwalane i Pod dywanik utrwalane i
grubosci dywaniki bitumiczny dywaniki
3-dcm bitumiczne grubosci 3-4cm bitumiczne
powyzej 4cm powyzej 4cm

Nie wigcej niz

Lekki
2. Sredni
3 Ciezki

0,9
0,8
0,7

1,3
1,0
0,7

powyzej
1400 1000
1700 1300
2000 2000

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.1.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét zgodnie z
obowigzujgcymi normami
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Zgodnie z obowigzujgcymi normami
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zgodnie z obowigzujgcymi normami
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,
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= gprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
= przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
= dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
= roztozenie mieszanki,
= zageszczenie roztozonej mieszanki,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt10.
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7. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
= uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje

zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

= wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,
= gprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét i badania odbiorcze
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp.

Wryszezegolnienie badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1

)

3

4

1

Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie
materiatéw. ustalenie sktadu mieszanki

raz na etapie projek-
towania sktadu mie-
szanki i przy kazdej
Zmianie materiatu

wgpktu2is

Badania w czasie robot

— 1zedne podioza gruntowego na 0.1 dlugosci wg 5.3.2
odbieranego odcinka

— zageszczenie podioza gruntowego w 3 przekrojach na wg 5.3.2
kazdej dzialce
roboczej

1 2 3 4

— Kkonsystencja mieszanki betonowe;j 2 razy w czasie wg2.2.9
zmiany roboczej

—  wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie | raz dziennie wg 2.2.9

— zgodnos¢ ulozenia zbrojenia

1/5 liczby plyt

wg dokumentacji
projektowe)

Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy
— gruboié¢ podbudowy

— nasiakliwoéé betonu w podbudowie

raz na kazde 2000 m
dlugoici odbieranego
odeinka

odchylka grubosei
+1 cm.
nasiakliwosé wg
PN-5-96014:1997
[10]1pktu2.2.9

— mwrozoodpornosé betonu w

podbudowie

na probkach badane)
nasiakliwosel

wg PN-S-96014
:1997 [10]
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—  szerokoéé podbudowy 10 razyna 1 km odchylka
szerokosci + 5 em
— réwnosé w przekroju poprzecznym | 10 razyna 1 kmiw | przeswity miedzy
punktach gléwnych | lata a powierzehnia

tukéw poziomych < 12 mm
— spadki poprzeczne Jw. odchylenia + 0.5%
spadkow
zaprojektowanych
— rzedne wysokoéciowe podbudowy  |na 0.1 dlugose odchylenie + 10
odbieranego odeinka | mm od rzednych
podbudowy zaprojektowanych
— réwnosc¢ podbudowy w profilu w dziesigeiu nieréwnosci
podiuznym (badania planografem miejscach na kazde <12 mm
Iub lata 4-metrowa) 1000 m dlugosct
odeinka
—  wytrzymaloéé betonu w podbudowie | w trzech losowo wg PN-5-06014
(metoda nieniszezaea lub na wybranych migjseach [ :1997 [10]
probkach wycigtyeh) na kazdym
kilometrze
— uksztaltowanie os1 w planie co25 mipuktach [ odchylenie od osi
gléwnyeh fuku dla zaprojektowanej

autostrad i drog eks- [ < 3 em dla auto-
presowyceh 1 co 100 m | strad 1 drog eks-
dla pozostalyeh dréog | presowyehi 5 em
dla pozostatych

drég
1 2 3 4
— rozmieszezenie i wypelnienie w dwoch migjscach | ogledziny
szezelin losowo wybranych na | zgodnosei z
kazde 2000 m dokumentacja
diugodel odeinka projektows

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podtoza,
* ew. wykonanie warstwy odsgczajgce;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuije:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= przygotowanie podfoza,
= dostarczenie materiatéw i sprzetu,
= wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji
technicznej,
= przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
= odwiezienie sprzetu.
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9.2. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
= roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
= prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robé6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
1. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
3. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
10.4. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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8. NAWIERZCHNIE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
(Kod CPV 45233250-6)
F-1: NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogolnodostepnej. Aktualizacja rozwigzah w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem utozenia nawierzchni z
betonowej kostki brukowej przektadce chodnikéw na rozpatrywanym terenie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjag Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa roboét:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
1.5.2 Klasa robét:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu(45230000-8)

1.5.3 Kategoria robét:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég 45233000-9

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.6.2. Piyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do

okreslonych wymiaréw i ksztaltu oraz majace odpowiednig fakture powierzchni,
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.
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1.6.3. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0m.

1.6.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.6.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi  materiatami
wypetniajgcymi.

1.6.7. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. gatunek, w zalezno$ci od wyglagdu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35”, 0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu nie barwionego,
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80
mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i mostow). Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne 2z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

- diugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ £5,0 mm,

2) wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,
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3) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione
jednoczes$nie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- fgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwo$c¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekniec¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ roéwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

L Wymagania
Lp. Wiasciwosci Gatunek 1
Stan powierzchni licowej:
o Tekstura jednorodna w danej partii
o rysyispekania Niedopuszczalne
o kolor wedtug katalogu Jednolity dla danej partii
producenta
1 o przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej
kostce
o plamy, zabrudzenia Niedopuszczalne
niezmywalne woda
o naloty wapienne Dopuszczalne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
> o dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
o dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc 30 mm x 10 mm
i szerokos¢)
3 _Szcze.rby | us_zkodzema krawedzi Niedopuszczalne
i narozy przylicowych
Uszkodzenia krawedzi pionowych
4 o dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
o dopuszczalna wielkos¢ (dtugoscé 20 mm x 6 mm
i gtebokos¢)
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2.1.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe
zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng
mieszanke cementowopiaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub
inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac obrzeza betonowe.

Obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac¢ je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac¢
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Uktadanie nawierzchni moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wobzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom wtasciwych SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
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4. TRANSPORT

Istniejgce kostki betonowe przeznaczone do przetozenia nalezy oczy$cic i uktada¢ w
poblizu, tak aby nie kolidowaty z ruchem na budowie.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne
z dokumentacjg projektowg

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z kostek i ptyt na:

a) podsypce piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin, obejmujg:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wykonanie podbudowy powinno
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST “Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Ustawianie obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST
,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

NooabhwiNn =
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Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.2. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke piaskowag rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po S$cisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.6. Uktadanie nawierzchni
5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztailt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowag, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze
polecié Wykonawcy utozenie po 1 m® wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowe;j.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokftadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz
z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w Kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.6.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajgca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢é oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwinigete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢; szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
ukfadania.
5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawag
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych wzglednie nie
wigkszych niz co 8 m. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez
nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz
nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i
masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w
ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza.
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5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowag, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent ptytek
posiada aprobate techniczng lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow biezgcych badan wytrzymatosci wyrobu na
Sciskanie.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Badania materiatéw
Kontrola materiatow polega na sprawdzeniu:
= Kostka betonowa:

o wyglad zewnetrzny — przed przystgpieniem do robdt i w przypadkach
watpliwych — jw.

o ksztatt i wymiar;

o wytrzymatos¢ na Sciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed
przystgpieniem do rob6t i w przypadkach watpliwych;

o nasigkliwos¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem
do robét i w przypadkach watpliwych;

o odpornos¢ elementdéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach
watpliwych;

o &cieralnos¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed
przystapieniem do rob6t i w przypadkach watpliwych.

= kruszywo na podbudowe — w zakresie i z czestotliwoscig wymaganymi wg SST D-
04.04.04.
= materiaty do podsypek i wypetnienia spoin :

o wiasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodno$¢ jego wiasciwosci podanych w
deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm;

o kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartosé
zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12:1976, zawartos¢ pytdw
mineralnych  wg  PN-B-06714/13:1978, zawarto$¢  zanieczyszczen
organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

o przed przystgpieniem do robét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i
kazdorazowo przy zmianie zrédta dostaw.

6.2.2. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem i
odpowiednimi ST. Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:
= dla gtebokosci koryta:

o 0 szerokosci do 3m +1cm;
o 0 szerokosci powyzej 3m +2cm.
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= Dla szerokosci koryta : + 5cm.
Zageszczenie lub nosnos¢ koryta nalezy bada¢ w dwéch punktach na kazdej dziennej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu.
Uzyskane parametry zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg oraz pkt. 5.2 niniejszej
specyfikaciji.

6.2.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania parkingu z azurowych ptyt betonowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg oraz wymaganiami podanymi w pkt.
5.3. niniejszej ST :

= pomierzenie szerokosci spoin;

= gsprawdzenie prawidtowosci ubijania;

= sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

= gsprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, co najmniej raz na
kazde 100 do 300m? utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1
raz na 50m .

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 metrowg nie powinien przekraczaé 1,0cm.

6.3.2 Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc

pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co
najmniej raz na kazde 150 do 300m? parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynoszg + 0,3 %.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w pkt.
6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2
razy na 100m? nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni kostki (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,

92

BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena |
Nieruchomosci Michat Ksigzek BIWN
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

tel. 502-287-507, ettt

e-mail: michal.ksiazek@02.pl Budownictwo i Wycera Nieruchomosci




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

przebudowy i remontu gminnych boisk i urzadzen sportowych w
strefie obiektu oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowaniem do funkcji ogélnodostepnej

= ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
= wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
= ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych oraz piyt
kamiennych granitowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdét,
przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
= odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni nie obejmuje robdt towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych,
a ktorych zakres jest okreslony przez SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe zewnetrzne i
wewnetrzne

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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9. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobibrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogdlnodostepnej. Aktualizacja rozwigzan w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni sportowej poliuretanowe;.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni poliuretanowo-gumowej.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robot:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow 45200000-9
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu45230000-8
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég 45233000-9
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania og6ine”
2. MATERIALY
2.1. Charakterystyka nawierzchni:
NAWIERZCHNIA

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa typu EPDM, przepuszczalng dla wody,

wykonang jednowarstwowo w kolorze czerwono (ceglano) — niebieskim o grubosci
13 mm. na warstwie stabilizujgcej SBR, frakcji 1 -4mm, o gr. 35mm.
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EPDM - 13mm

1

SBR - 35mm

podbudowa z kruszywa
przepuszczalna dla wody

3. Nawierzchnia powinna posiadac parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

Twardosc nawierzchni 55+ 105h A

Whytrzymadosic na rozrywanie 20,7 Mpa

Whydtuzenie przy zerwaniu = B0%

Whytrzymatosc na rozdzieranie =05 M

Masigkliwoic woda < 5%

Przyczepnost do podktadu 204 Mpa

Warstwa gorna EPDM z produkcji pierwotne tak

Kalor granulatu EPDM czerwony [ niebieski
3. SPRZET

Roboty nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogéine".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podbudowa — nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 4
mm. Nalezy zdjg¢ — sfrezowa¢ z ptyty boiska warstwe asfaltobetonu o gr. ok. 6 cm.
Powierzchnie powstatg po zdjeciu warstwy wierzchniej nalezy wyréwnac klincem 16/31,5 mm
do poziomu projektowego pod wykonanie nawierzchni - ok. -5 cm od stanu kohcowego
5.2. Impregnacja podtoza — ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie
luznych czasteczek podtoza. Do tego celu uzywa sie np.: CONIPUR 74 lub inny o podobnych
wiasciwosciach. Wykonuje sie jg recznie — za pomocag watka, lub mechanicznie — poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.
5.3. Wykonanie warstwy stabilizujgcej — nalezy wykona¢ warstwe stabilizujgcg SBR,
frakcji 1 -4mm, o gr. 35mm.
5.4. Wykonanie warstwy uzytkowej — projekiuje sie nawierzchnie poliuretanowg typu
EPDM, przepuszczalng dla wody, wykonang jednowarstwowo w kolorze czerwono (ceglano)
— niebieskim o grubosci 13 mm.
5.5. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni — podczas wykonywania
prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
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5.6. Wymagane dokumenty do przetargu dotyczace nawierzchni
Certyfikat IAAF
= Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium potwierdzajgce
wymagania Inwestora
Atest Higieniczny PZH
Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni
5.7. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczac
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unikaé zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi sSrodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - rbwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
Uwagi ogdlne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zroznicowany i jest poza nasza kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to
czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania obejmuje kontrole:
= Réwnosci nawierzchni - odchylenie od poziomu na dtugosci taty 3 m w dowolnym
miejscu nie powinna przekroczy¢ 2 mm
= Pochyleh podtuznych i spadkéw poprzecznych (nalezy sprawdzi¢ za pomocg faty z
oczkiem wodnym lub niwelatora).
= Grubosci nawierzchni - nalezy wykonac co najmniej trzy badania kontrolne przy czym
grubos¢ nawierzchni moze by¢ wieksza lecz nie powinna by¢é mniejsza od
projektowane;.
= Chfonnosci nawierzchni - badanie przeprowadzi¢ przez obserwacje rozlanej wody na
powierzchnie. Jezeli w miejscach kontrolnych nie pozostaty zastoiny i katuze oznacza
to, ze przepuszczalnos¢ jest prawidiowa
= Technicznych dokumentow kontrolnych.
= Aprobaty technicznej
Deklaracji Zgodnosci
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy):
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezg do rob6t ulegajgcych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w "Wymagania ogélne".
8.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni
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= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.
= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
=  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.
= Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
» Nie nalezy zwiekszaé¢ grubosci warstwy gérnej. Catosé musi by¢ przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.
= Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokdw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
= Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
warto$ciom projektowanym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni obejmuie:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem
= dostarczenie materiatéw,
= dostarczenie przygotowanych materiatow
= roztozenie i zageszczenie nawierzchni,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.
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10. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
(Kod CPV 45233250-6)

G-1: BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogolnodostepnej. Aktualizacja rozwigzah w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa roboét:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw 45200000-9
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu45230000-8
1.5.3 Kategoria robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég 45233000-9
1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.
1.6.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
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obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
beton B15 na tawe

cement wg PN-B-19701,

piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
= obrzeze wysokie - Ow
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza
dzieli sie na:
= gatunek 1 - G1
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

|
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
Obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
Wymiaru Gatunek 1
L +8
B. h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Dopuszczalna
Rodzaj wad 1 uszkodzen wielkos¢
wad 1 uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklos$c powierzehni 1 krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne .
. . = niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba. max 2
dlugo$¢, mm, max 20
glebokos¢. mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢
minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki
2.3.5.1. Beton do produkcji obrzezy
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. Beton uzyty
do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:

= nasigkliwoscig, ponizej 4%,

= $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

= mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.
2.3.5.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PNB-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.5.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.3.5.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiaty na tawe

Do wykonania taw pod obrzeza stosowa¢ beton, wg PN-B-06250 [2], kt6rego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.5.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byC¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

100
BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena |
Nieruchomosci Michat Ksigzek
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze
tel. 502-287-507, ettt

e-mail: michal.ksiazek@02.pl Budownictwo i Wycera Nieruchomosci



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy i remontu gminnych boisk i urzadzen sportowych w
strefie obiektu oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowaniem do funkcji ogélnodostepnej

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywac sig w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Lawa pod obrzeza

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.2.1. Ltawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrbwnywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysciC i
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzenh nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowa¢ wszystkie witasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,
b) tawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
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¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
* wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtgbokosc.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= wykonane koryto,

= wykonana tawa. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
wykonanie tawy,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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2.3 WYROWNYWANIE TERENU
(kod CPV 45236000-0)

11. INNE ROBOTY
H-1: ZIELEN

1. WSTEP.

1.1. Nazwa zamédwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkciji
ogolnodostepnej. Aktualizacja rozwigzahn w zakresie technologii (projekt zagospodarowania
bez zmian).
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rekultywacija zieleni.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostalty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa roboét:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
1.5.2 Klasa roboét:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robét:
Wyréwnywanie terenu (45236000-0)
1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
1.6.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.6.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

103
BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena |
Nieruchomosci Michat Ksigzek
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze
tel. 502-287-507, ettt

e-mail: michal.ksiazek@02.pl Budownictwo i Wycera Nieruchomosci



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

przebudowy i remontu gminnych boisk i urzadzen sportowych w
strefie obiektu oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowaniem do funkcji ogélnodostepnej

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiadaé
nastepUJace charakterystyki:
Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

» Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie.

2.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym,

(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
» walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
» kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
» sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gagsienicowej, koparki),
4. TRANSPORT

Srodek transportu moze byé dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

» istniejgce trawniki nalezy zrekultywowac,

* humus pozostaty po wykopach nalezy rozscieli¢c wyréwnujac istniejgce zagtebienia i
nieréwnosci,

* przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2
do 3 cm nad terenem,

» teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* Montaz rozpoczyna sie od pokrycia podioza warstwg nawozu przyspieszajgcego
wegetacje. Bezposrednio po tym zabiegu uktada sie darh o grubosci 3,5-4cm
przygotowang przez producenta w postaci rolek. Do rozwijania rolek stosuje sie
specjalistyczng maszyng samojezdng z uchwytem instalujgcym wraz z prowadnicg
na froncie maszyny. Maszyna powinna posiada¢ naped kotowy w uktadzie watu, co
pozwala na automatyczny docisk rozktadanej darni. Uzycie takiej maszyny pozwala
na precyzyjng instalacje oraz ograniczenie wystepowania szczelin tgczeniowych do
minimum. Rolki rozktadanej murawy dla usuniecia przerw tgczeniowych muszag byc¢
dociskane mechanicznie za pomocg specjalistycznej ramy dociskowe;.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

» pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10
cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
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» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1 - miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika),

» koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos$c¢ ciecia nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

» chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

+ ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola robét w zakresie trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

+ okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m®),

» pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstw rozscielonej
ziemi,

» ilosci rozrzuconego kompostu,

» prawidtowego uwatowania terenu,

» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

* gestosci zasiewu nasion,

» prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

» okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

» dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
* prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin" ),
* obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli okazaty
sie zgodne z wymaganiami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej dla zatozenia i pielegnacji trawnikéw wyrazona jest w m2.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-70/G-98011 Torf rolniczy

[2] PN-86/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
[3] PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

[4] BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy.
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