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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. PRZETARGU
na realizacj¢ projektu
»Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum”

1. ,Ze wzgledu na fakt, iz prawo wymaga, aby podiogi sportowe montowane w halach
sportowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujaca w tym zakresie norma PN EN
14904:2009 — prosimy o potwierdzenie, ze wykonana podioga ma by¢ zgodna z 13
parametrami ww. normy.”

Ad. 1. Zamawiajacy wymaga, aby podloga sportowa legarowa, powierzchniowo elastyczna byla
zgodna z projektem i specyfikacja techniczna. Caly system podlogi sportowej musi by¢ zgodny
z norma PN EN 14904:2009 oraz posiadaé certyfikat jednostki certyfikujgcej potwierdzajacy
zgodnosé podlogi w zakresie: amortyzacji, odksztalcenia pionowego, odbicia pifki, tarcia (sliskosc),
odpornosci na obciazenia toczne.

2. ,Prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego podlogi rownowaznej do projektowanej.
Prosze wskaza¢ taka podloge, ktora parametrami bedzie rownowazna do projektowanej.”

Ad. 2. Zamawiajgcy nie ma obowigzku wskazywania podlogi réwnowaznej do projektowane;.
Wykonawca winien udowodni¢ na etapie realizacji, Ze proponowane przez niego rozwiazanie posiada
parametry nie gorsze niz zalozono w projekcie i specyfikacjach technicznych.

3. .,.Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podlogi ARIM
SPORT z nawierzchnia linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z norma
14904:2009?

Ad. 3. Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajacy nie moze wypowiadac sie w tej kwestii
i sugerowa¢ tym samym zastosowania konkretnego rozwiazania w tym zakresie.

4. ,7Ze wzgledu na fakt, iz podlogi sportowe montowane w halach sportowych powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujaca w tym zakresie norma PN EN 14904:2009 — prosimy
o potwierdzenie, ze wykonawca winien przedlozy¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych
potwierdzajacych zgodno$¢ zamontowanej w hali podlogi sportowej, dotyczgea calego
systemu podlogi sportowej, z wyzej przywolang norma.”

Jak w ad. 1

5. ,Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego podlogi réwnowaznej do projektowanej. Prosze
wskazac¢ takg podloge, ktéra parametrami bedzie rownowazna do projektowanej.”

Jak wad. 2



6. ..Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podlogi ARIM
SPORT z nawierzchnig linoleum grubo$é 3,2 mm zgodnej w 13 parametrach z norma
14904:2009 , jako réwnowaznej do projektowanej.”

Jak wad. 3
7. .Zamawiajacy wymaga, aby czynnos¢ w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

obejmujaca kierowanie w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej i kierowanie robotami
budowlanymi w specjalnosciach instancyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych byla wykonywana przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
pracy. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajagcy wymaga, aby osoba ktorej powierzone
zostanie kierowanie robotami w specjalnosci j.w. zatrudniona byla na podstawie umowy o
prace u Wykonawcy, ktéry sklada oferte w przedmiotowym postgpowaniu, czy tez moze by¢
zatrudniona na podstawie umowy o prace u podwykonawcy, ktoremu Wykonawca zamierza
powierzy¢ okreslony zakres robot?”

Ad. 7. Zamawiajacy wymaga, aby kierownik budowy byl zatrudniony na podstawie umowy
o prace u Wykonawcy. Dopuszcza sie, aby kierownicy robdt byli zatrudnieni na podstawie umowy
o pracg u podwykonawcdow.

8.

~Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialdbw i urzadzef
technicznych réwnowaznych, wstosunku do materiatéw i urzadzen wskazanych w
dokumentacji przetargowej. Prosimy takze o potwierdzenie, ze jako roéwnowazne

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materialéw iurzadzen, ktére beda posiadaly parametry
rozwigzan projektowych jednak nie musza one spelniaé tych cech rozwigzan projektowych,
ktore sg nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.”

Ad. 8. Na temat mozliwosei uzycia w trakcie realizacji inwestycji konkretnych materialéw winien
wypowiada¢ si¢ na biezaco inspektor nadzoru zasiggajac, w sytuacjach spornych, opinii
projektanta. Dopuszcza sig kazdorazowo zastosowanie materiatéw rownowaznych o parametrach
nie gorszych niz opisane w projekcie oraz specyfikacjach technicznych.

9.

»Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie
moéglt powierza¢ podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktére nie zostaly podane w
ofercie, jako zakresy rzeczowe robot, ktére Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zglaszania
podwykonawcow.”

Ad. 9. Zamawiajgcy nie dopuszceza zmian zakresu rzeczowego robdt zleconych podwykonawcom,
ktére wplywalby na tres¢ zlozonej oferty.

10. .7 uwagi na fakt, iz umowa nie wyjasnia kwestii ewentualnych robot dodatkowych,

niemozliwych do przewidzenia na etapic skladania oferty oraz zawierania umowy, pomimo
dotozenia nalezytej starannosci w tym zakresie, a koniecznych do wykonania celem
kompleksowe;j realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, ktore takze nie wynikajg
z dokumentacji technicznej, prosimy o wyjasnienic, w jaki sposdb roboty te beda rozliczane,
tj. czy w oparciu o skladniki cenotworcze podane w kosztorysach ofertowych wykonawey,
czy tez w drodze odrebnych ustalen i negocjacji w tym zakresie?”

Ad. 10. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych przyblizony koszt tych robét okresli inspektor
nadzoru wspolnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego. Zamawiajacy
zaklada rowniez, Ze elementem pomocniczym do okreslenia wartosci tych robot bedzie kosztorys
ofertowy Wykonawcy.

1.

~Majac na wzgledzie, iz Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiotowe zamowienie
zgodnie zdokumentacja techniczng, ktéra otrzyma od Zamawiajagcego, a zatem z
dokumentacja, na opracowanie ktorej nie mial zadnego wplywu, prosimy o uzupehienie
zapisow § 2 ust. 2 pkt 13) umowy o zaproponowane ponizej postanowienia: Wykonawca nie



Ad. 11.

ponosi jednakze odpowiedzialnosci, w szczegolnosci finansowej, za bledy, braki i inne
mankamenty  dostarczonej  dokumentacji  projekiowej.  Wykonawca ma  obowigzek
niezwlocznego  zgluszania  wykrylych w  dokumentacji - projekiowej  nieprawidlowosci,
Zamawiajgcy ma obowigzek dostarczenia  skorvgowamej  dokumentacji - projektowe;.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ponoszenia kosztow doprowadzenia dokumentacyi
projekiowe] do nalezytego stanu, ponoszenia kosziow prac koniecznych do wykonania robot
zgodnie ze zmieniong, poprawiong, czy w inny sposob zmodyfikowang dokumentacjq
projektowa. Jesli wskutek wykryiveh bledow, brakow i innveh nieprawidlowosci dokumentacyi
projektowej nie bgd=ie mozliwe kontynuowanie robot objetych przedmiotem nin. Umowy,
Wykonawca jest uprawiony do wstrzvmania si¢ z wykonaniem robot i nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne opdZnienia w stosunku do terminu zakonczenia robot,
podanego w § 3 nin. Umowy. Po olrzymaniu skorygowanej dokumentucji projektowej od
Zamawiajgcego, sporzgdzony zostanie aneks, w kiorvm strony wprowadzg nowe lerminy
zakohiczenia poszczegolnych elapow robdtl. Przesuniecie lerminéw poszczegolnych elapow
robol  nustypi o okres  od  chwili  przekazania przez Wykonawceg  informacji
o nieprawidlowosciach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy
skorvgowanej dokumentacji. Jesli zmiana w dokumentacyi projekiowej bedzie miala wplyw na
koszty realizacji, (o Wykonawca zlozy Zamawigjgcemu ofertg. Po jej zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego zostanie udzielone Wykonawcy zlecenie na roboty dodatkowe.”

Zamawiajgey nie widzi mozliwosei zmian zalgeznika nr 3 do SIWZ — wzoru umowy.

Zastosowanie beda mialy w tym przypadku zapisy ustawy Kodeks cywilny.

12

Ad. 12.

Ad.

. wZgodnie z postanowieniem § 10 ust. 2 projektu umowy: Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajqcy zawrze¢ umowg
o podwvkonawstwo, kiérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowieniu publicznego nu roboty budowlane (w terminie nie dluzszym niz 7 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy), do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
[....]. Majac na wzgledzie, iz procedura ustalenia akceptowalnej obustronnie tresci umowy
(uwzgledniajacej takze wymogi Zamawiajgcego) jest procesem zlozonym i nierzadko
dlugotrwalym, niezmiernie trudnym do zrealizowania w terminie wskazanym
przez Zamawiajacym, zwlaszcza gdy chodzi o podwykonawcow, ustugodawcow
lub dostawedw realizujacych zakresy robdt/ustugi/dostawy wykonywane na dalszym etapie
realizowanej inwestycji, prosimy o modyfikacje wskazanego powyzej postanowienia poprzez
wykreslenie zapisu podanego w nawiasie, tj. (w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia
podpisania niniejszef umowy).”

Zamawiajacy nie widzi mozliwosci zmian zatacznika nr3 do SIWZ — wzoru umowy.

. WZamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawcee rekoymi na jeden okres wynoszacy ......
ey wymag P Y ]

miesiecy. Z uwagi na fakt, iz Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych
materialow i urzadzen, ktorych uzycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowe;
inwestycji, prosimy o dopuszczenie mozliwosci udzielenia rgkojmi na uzyte materialy
i urzadzenia na okres réwny okresowi gwarancji, jakiej udzielaja na nie producenci
przedmiotowych materialow i urzadzen, jednak na okres nie krotszy niz 24 miesiace.”

13. Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami SIWZ dla obiektu

jako calosci.

14.

.Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy bedzie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt
dokonywal, w okresie gwarancyjnym, czynnosci konserwacyjnych oraz przegladow
technicznych urzgdzen zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamdwienia, w
zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiazujace w tym zakresie przepisy prawa
oraz wymogi producenta?”

Ad. 14. W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi opisane wyzej czynnosci spoczywaja na
Wykonawcy.

5.

..Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajacy bedzie
ponosil koszty materialdw eksploatacyjnych?”



Ad. 15. Zamawiajacy potwierdza, Ze ponosil bedzie koszty materiatéw eksploatacyjnych wynikajace
z normalnego, przecigtnego zwyklego zuzycia (jak np. mydlo, reczniki papierowe, papier toaletowy,
medykamenty, srodki chemiczne, materialy eksploatacyjne urzadzen biurowych i gospodarczych,
Jak tonery lub tusze do drukarek, papier lub wywoz nieczystosci). Jak réwniez biezace czynnosci
uzytkowe wykonywane pomicdzy przegladami gwarancyjnymi i eksploatacyjnymi, biezaca zwykla
kontrola dziatania urzadzefi nie wymagajaca specjalistycznej wiedzy, a mozliwa przez uzytkownika
i realizowana pomigdzy przegladami gwarancyjnymi i eksploatacyjnymi jest po stronie
Zamawiajgcego. Nie dotyczy to takich czynnodei, ktére w jakikolwiek sposéb wymagaija ingerencji,
otwarcia lub innej czynnosci poza ogladem w stosunku do zainstalowanych urzadzen, ktore miaty by
wplyw na udzielong gwarancjg¢ i rekojmig — takie czynnosci wykonuje i koszty ponosi Wykonawca.

16. ..Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy wymaga, aby do oferty zalaczyé
Harmonogram rzeczowo - finansowy, sporzadzony wg wzoru opracowanego przez
Zamawiajgcego, tj. zalgcznik nr 7 do SIWZ?”

Ad. 16. Zamawiajacy nie wymaga zalgczenia do oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego
(zalacznik nr 7 do SIWZ) co wynika jednoznacznie z pkt VI ust. 1 oraz pkt XVI ust. 3 STWZ.

17. .. Zamawiajacy, w § 11 ust. 2 pkt f), g) oraz h), wprowadzil razaco wygérowane kary umowne
dotyczace podwykonawstwa robdt, tj. 5 % ceny umowne;.
Majac na uwadze, iz ustalone powyzej kary umowne sa niewspdtmierne do ewentualnego
przewinienia, nie znajduja uzasadnienia w obowiazujacych przepisach prawa, jak réwniez biorac
pod uwage stosowana przez wielu Inwestoréw praktyke ustalania tego typu kar w sposob kwotowy,
wnosimy o dokonanie zmiany § 11 ust. 2 pkt f), g) i h), zastepujac podane tam kary w wysokosci
5 % ceny umownej, karami w wysokoéci - 5 000,00 z1.”

Ad. 17. Zamawiajacy nie widzi mozliwosci zmian zalacznika nr3 do STWZ — wzoru umowy.

18. ,W § 8 ust. 1 pkt ¢) umowy wprowadzona zostala kara umowna w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki w usuni¢eiu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi za wady. Majac na wzgledzie nadmiema wysokosé wskazanej
kary umownej prosimy o jej ograniczenie do wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwloki.”

Ad. 18. Zamawiajacy nie widzi mozliwosci zmian zalacznika nr3 do SIWZ — wzoru umowy.
19. .,W § 12 Umowy wnosimy o zastapienie terminu ,,zwloka” terminem ,,opdznienie™.”

Ad. 19. Zamawiajgey nie widzi mozliwosci zmian zalgeznika nr3 do SIWZ — wzoru umowy.




